NUMERIQUE

$021-MO TEL MOB

Syndicat Mixte « Gers Numérique »

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBIJET DU MARCHE : Marché de Maitrise d’CEuvre pour la réalisation
de travaux de conception, construction et aménagement de sites de
téléphonie mobile

Cahier des Clauses Particuleres (CCP)

Etabli en application des dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise
d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’oeuvre privée (loi MOP) et du décret n°93-1268
du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’oeuvre confiées par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

La procédure utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de I'article 27 du Code du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016

Lu et Approuvé par le Candidat A e et S e,

Nom de la personne habilitée a engager le candidat : .......ccoeeeeeeeieeeceseeceeeeee e e
Signature et cachet
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PARTIE | CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’EXECUTION DES
PRESTATIONS

Article 1 - Objet du marché

1-1 Objet
Le marché a pour objet la Maitrise d’CEuvre pour la réalisation de travaux de conception, construction
et aménagement de sites de téléphonie mobile, dans le Gers.

1-2 Consistance des prestations
Le titulaire du marché réalise les missions de maitrise d’oceuvre ESQ, AVP, VISA, DET, OPC, AOR
nécessaires a la réalisation des travaux.

1-3 Dévolution du marché

Le marché est un accord-cadre mono attributaire, a bons de commande, a prix forfaitaire par site, sans
montant minimum ni maximum. Un Ordre de Service sera notifié au titulaire pour I'engagement de la
mission de maitrise d’ceuvre pour chacun des sites.

La durée du marché est de trois ans, renouvelable une fois pour une période de 1 an.

Article 2 - Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

- Pieces contractuelles particulieres :
e L’acte d’engagement,
e Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes
¢ Une note méthodologique du candidat, faisant apparaitre un planning détaillé de I'opération
et les échéances liées au phasage et aux nécessités administratives de I'opération.
e Le bordereau de décomposition du prix unitaire

- Piéces contractuelles générales :
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, option A.

Article 3 - Obligations des parties

3-1 Obligations du titulaire
Les prestations se déroulent conformément aux dispositions de la partie Il du présent document.

Le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des personnels qu’il a
désignés. Ceux-ci doivent assurer personnellement et intégralement la réalisation des prestations.

Si, pour une raison indépendante de leur volonté, un ou des personnels désignés dans la proposition
du titulaire sont dans I'impossibilité d’assurer eux-mémes la réalisation des prestations, le titulaire en
avise sans délai le Syndicat Gers Numérique.

Le titulaire prend alors toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations
ne s’en trouve pas compromise ni altérée.

A cet effet, obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant et d’en communiquer sans délai
le nom, les titres, qualifications, références. Dans tous les cas, le Syndicat Gers Numérique se réserve
la possibilité de récuser le remplacant proposé par le titulaire et de lui demander la présentation d’un
nouvel intervenant.
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3-2 Obligations du titulaire en matiére d’assurance

3-2.1 Assurance de Responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat de maitrise d’oeuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement
doit justifier au moyen d’une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie
au moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d’'une
année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée aupres d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber, a raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la maitrise d’ouvrage du fait ou a l'occasion de la
réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise d’oeuvre.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son
environnement : sinistre en RC Exploitation et RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire
unique du contrat de maitrise d’oeuvre ou chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance
annuelle ainsi que du paiement de la prime.

3-2.2 Assurance de Responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le
titulaire unique du contrat de maitrise d’oeuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit
justifier au moyen d’une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la
date d’intervention du maitre d’oeuvre.

Les maitres d’oeuvre seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement
édictée par I'article 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels.

3-3 Obligations du Syndicat Gers Numérique

De son c6té, le Syndicat Gers Numérique désigne, lors de la notification, une personne responsable du
projet, interlocuteur privilégié du titulaire. Tout changement de cet interlocuteur sera signalé au
titulaire.

3-4 Autres intervenants
— Le titulaire du marché de travaux du lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et
équipement des sites"

— Le titulaire du marché de travaux du lot n°2 « Conception et construction de pylénes ou
pylonets, destinés a accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles »

— Le coordonnateur SPS

— Le cabinet d’études géotechniques : ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST Agence de Toulouse
ZA de Longueterre — 6 Allée de Longueterre - 31850 MONTRABE Siret : 504 457 821 00040
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4)
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Article 4 - Modalités de détermination des prix

4-1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
— al'entrepreneur titulaire
— al’entrepreneur mandataire et a ses co-traitants

4-2 Contenu des prix
Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées par application des prix figurant a
I'article B1 de I’Acte d’Engagement, didment complété par le titulaire.

Les prix comprennent les prestations définies a I'article 12 du présent document. lls sont réputés
comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ainsi que toutes les sujétions liées a I'exécution des
prestations relatives au présent marché fonction de la complexité de I'étude, y compris les frais de
restauration, d’hébergement et de déplacement des consultants.

4-3 Prix de réglement
Les prix sont révisables tous les trimestres suivant les modalités ci-apreés.

L'index de référence retenu est : ING ingénierie, Identifiant INSEE 001711010

La révision des prix se fera a partir de la formule suivante :
P=Po * In/lo ou

P est le prix de reglement

Po est le prix de base

lo : valeur de I'index du mois d’établissement des prix, appelé « mois zéro » et correspondant

au mois de remise des offres

In : valeur de I'index connu au premier jour de chaque trimestre (1 janvier, 1°" avril, 1% juillet
et 1% octobre)

Article 5 - Modalités de reglement

5-1 Généralités

Le paiement des prestations sera déclenché des validation du service fait par le Pouvoir adjudicateur.
Le paiement s'effectuera suivant les regles de la comptabilité publique dans le délai global de
paiement de 30 jours a compter de la date de réception de la facture ou du service fait. Tout retard de
paiement dans le délai fixé donnera lieu au paiement d’intéréts moratoires dont le taux est celui fixé
par la réglementation en vigueur.

Dans le cas de sous-traitance des marchés de services, le titulaire joint au projet de décompte une
attestation indiquant son accord ou son refus pour la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque
sous-traitant ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

5-2 Avances
Sans objet

5-3 Modalités de versement des acomptes
Les dispositions de I'article 114 du décret n°2016-360 relatif aux acomptes s’appliquent.
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5-4 Echéancier de paiement des acomptes

Etudes ESQ 80 % a la remise du dossier
20 % apreés approbation

Etude AVP 80 % a la remise du dossier
20 % apreés approbation

Visa (VISA) 100 % proportionnellement a I'avancement des travaux

Direction de I'exécution des travaux (DET)
80 % proportionnellement a I'avancement des travaux
10 % a la remise du registre de chantier lors des OPR
10 % a la remise du décompte général des travaux

Assistance aux opérations de réception
25 % a la réception et pendant la période garantie de parfait achevement
25 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
25 % a la levée de la derniere réserve
25 % a l'expiration du délai de garantie de parfait achevement

5-5 Présentation des factures
Les factures afférentes au marché sont établies en 1 original portant outre les mentions obligatoires.
Les factures seront adressées par voie postale, a |'adresse suivante :

Syndicat Gers Numérique

81 Route de Pessan

BP 50546

32021 AUCH Cedex 9

Ou via la plateforme CHORUS, N° de Siret 200 039 279 00027

Article 6 - Opérations de vérification et d’admission

Les opérations de vérification et d’admission seront effectuées par le Syndicat Gers Numérique dans
les conditions prévues aux articles 26 et 27 du CCAG-PI.

Article 7 — Utilisation des résultats
Les dispositions de I'option A du CCAG-PI sont applicables.

Article 8 - Pénalités

8-1 Pénalités pour non-respect du délai contractuel
Les dispositions de I'article 14 du CCAG Pl s’appliquent.

8-2 Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion sociale
Sans objet.

8-3 Prime pour réalisation anticipée des prestations
Sans objet.
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Article 9 - Résiliation

Les clauses applicables au présent marché sont celles définies aux CCAG/PI, aux articles 29 a 36.

Dans le cas ol une résiliation pour faute du titulaire interviendrait, et conformément a I’article 36 du
CCAG applicable, le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire procéder I'exécution des
prestations par un tiers, aux frais et risques du titulaire.

Article 10 - Dérogations aux documents généraux

Il est fait dérogation a I'article 4.2.2 du CCAG PI. La notification du marché n’entraine pas I'envoi au
titulaire de I'exemplaire unique permettant la cession ou nantissement du marché. Il appartient au
titulaire d’effectuer une demande en ce sens.
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PARTIE Il CONDITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 11 — Contexte de la prestation

Le Syndicat Gers Numérique a lancé une consultation concernant la conception, la réalisation et
I’'aménagement de sites de télécommunications mobiles dans le Gers.

Nombre de sites envisagés : 1 en 2017, 1 a 2 par an par la suite, selon les instructions des services de
I’Etat dans le cadre du projet «Couverture des sites prioritaires».

Le marché de travaux se décompose de la fagon suivante :
e LOT N° 1: Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d'implantation
des supports de télécommunication
¢ LOT N°2: Conception et construction de pyl6nes ou pylénets, destinés a accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles
Ils sont traités par marchés séparés. Toutefois, un méme prestataire peut répondre a 1 ou 2 lots.

Le marché de travaux se décompose en deux lots :

LOT N° 1 : Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’'implantation des
supports de télécommunication
e La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2.
e Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),
e Le pilotage de I'ensemble de I'opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs.
e Les travaux de génie civil nécessaire a I'aménagement du site, des fondations de pyléne, de
dalle pour les opérateurs, de cléture du site,
e La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation
électrique, éclairage, paratonnerre, balisage...).
e Les voies d'acces au site ou de stationnement,
¢ Les aménagements de sites existants pour les opérateurs,
¢ Les mises en sécurité des sites,
¢ Les aménagements en végétation des sites.

LOT N°2 : Conception et construction de pylones ou pylonets, destinés a accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles

¢ Les études d’exécution du pyléne ou pylonet

e La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1.

* Les installations de chantier.

¢ Lasupervision des fondations.

¢ Les fournitures et poses des pylones et support d’antennes et de leurs équipements.

¢ La protection contre la foudre.

Le site de L'lsle de Noé a déja été retenu et validé par les services de I'Etat, dans le cadre du
programme de résorption des zones blanches.

La plateforme France Mobile permet d’identifier les secteurs gersois déficients en couverture mobile.
Les services de I'Etat instruisent chaque demande selon des critéres préétablis et sélectionnent les
sites pouvant bénéficier d’un investissement public, dans le cadre de I'appel a projet «Couverture des
sites prioritaires». http://www.francethd.fr/mobile/plateforme-francemobile.php
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En 2017, le site de L’Isle de Noé sera construit. Par la suite, selon les instructions de I'Etat, 1 a 2 sites
pourront étre envisagés.

Pour mener a bien la réalisation du projet, le Syndicat Gers Numérique souhaite recourir a un marché
de maitrise d’ceuvre. Le présent cahier des charges a pour objet de définir le contenu des missions qui
reviendront au titulaire de ce marché.

Article 12 — Conditions de réalisation de la prestation

12-1 Contenu de la prestation

Pour mener a bien la réalisation de I'opération, le titulaire du marché sera en charge des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre suivants :

e ESQ  Etude d’Esquisse
o I'assistance au maitre d’ouvrage pour la recherche d’un terrain ou d’un point haut
existant, susceptible d’accueillir un support de télécommunication
o larecherche et les déplacements sur le terrain
o Controle et validation de la faisabilité du projet

e AVP  Etude d’Avant-Projet
o Proposer les dispositions techniques a envisager, le calendrier, une estimation
financiére

e VISA Examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par I'entrepreneur et
visa par le maitre d'ceuvre
o Veérification des études APS fournis par I'entrepreneur
o Veérification des études et plans d’exécution fournis par I'entrepreneur
o Contrdle des notes de calcul
o Remise au Maitre d’Ouvrage des documents contractuels signés par I'entrepreneur

e OPC Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier
o Procédure d’animation du chantier
o Organisation des réunions de chantier

e DET Direction de I'exécution des contrats de travaux
o Suivi du chantier en accord avec les prescriptions des piéces contractuelles du marché de
travaux antérieurement validé
o Délivrance de tous les ordres de service et bon de commande nécessaires, apres avis du
Maitre d’Ouvrage

e AOR Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période du
parfait achévement
o Procédure de réception de chantier
o Validation des DOE et DIUO

12-2 Remise des documents
Tous les documents remis par le titulaire seront sous format papier en un exemplaire et sous forme
informatique reproductible (fichier word, dwg ou pdf).
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12-3 Détails des missions

A. Mission ESQ
Les études d'esquisse ont pour objet :

a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de
I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre de I'ouvrage et affectée aux travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site, en vue de valider un site définitif pour réaliser I'implantation des équipements de
télécommunication ;

c) Faire un état des lieux du site :
e |dentifier avec précision le propriétaire (nom, adresse, coordonnées, représentant, décideur),

e Collecter les contraintes d'urbanisme (PLU le cas échéant, RNU, ...) et ses servitudes auprés
des subdivisions de |la DDE,

e Obtenir auprés du cadastre (impo6ts fonciers, mairie ou DDE) un extrait du tableau
d'assemblage, un extrait du plan parcellaire et un extrait de matrice,

e Analyser I'ensemble des éléments recueillis ci-dessus,

e Rencontrer le propriétaire afin de lui présenter le projet,

e Recueillir I'accord du propriétaire pour les visites techniques,
e Récupérer les éventuels plans du batiment,

e Reportage photo.

NB : le cabinet d’études géotechniques s’occupe du bornage du terrain.

B. Mission AVP

Le marché de travaux étant un marché de Conception/Réalisation, le titulaire n’effectuera que les
études d'Avant-Projet Sommaire. Les études d'Avant-Projet Définitif seront a la charge du titulaire du
marché de travaux (lot 1).

Les études d'avant-projet sommaire (APS) ont pour objet :
— De préciser la composition générale en plan et en volume ;
— De proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ;
— De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases
fonctionnelles ;
- De réaliser une estimation sommaire du colt d'aménagement du site (y compris sa desserte
par les réseaux EDF, FT et chemin d’acces) ;

La consultation des riverains est réputée incluse dans cet élément de mission.

C. Mission VISA

Pour I'application de I'article 29.1 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours
pour notifier son visa a I'entrepreneur.

Un controle des toutes les études réalisées par le titulaire des lots 1 et 2 du marché de travaux est a
effectuer : APD, EXE, DICT, tout controle nécessaire a I'opération.

D. Ordonnancement, Pilotage et coordination du Chantier

A ce titre, le maftre d’ceuvre devra animer les réunions de chantier bi-mensuelles et rédiger le compte-
rendu de chacune d’entre elles avec transmission a tous les participants a I'opération et convocation
des entreprises pour ces réunions.

Délai de transmission du compte rendu : 5 jours ouvrables aprés la réunion.
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E. Direction de I'Exécution du marché de Travaux
La direction de I'exécution des travaux a pour objet de :

e s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

e s'assurer que les documents a produire par I’ (ou les) entrepreneur(s), en application du (ou des)
marché(s) de travaux, sont conformes au(x) dit(s) marché(s) et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art;

* s'assurer que les plans de synthése respectent les études effectuées, ce, quel que soit le mode de
dévolution des marchés de travaux ;

¢ s'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux ;

e délivrer tous ordres de service, et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
marchés de travaux, ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

e informer systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

« vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états
d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte
général ;

e donner un avis au Maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par |'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d’ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de
la ou des entreprises ;

e veiller au respect du montant des marchés. Si des travaux supplémentaires devaient survenir, le
Maitre d’ceuvre recherchera des moins-values permettant de les compenser ;

e examen et avis sur les propositions de sous-traitance des entreprises.

En outre, le Maitre d’ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieéces prévues a l'article 28
du CCAG travaux. Il établit avec eux le calendrier d’exécution au moment de la Visite d’inspection
Commune et dirige la mise au point de ces documents. Le calendrier d’exécution doit étre revétu
d’une mention d’approbation par chacun des entrepreneurs et visé par le Maitre d’ceuvre.

Pour exercer la mission DET, des visites de chantier auront lieu a la diligence du Maitre d’ceuvre et en
accord avec le Maitre d’ouvrage qui y sera représenté au moins a la périodicité suivante : une réunion
par quinzaine et aussi inopinément que de besoin.

Le Maitre d’ceuvre sera personnellement présent chaque fois que les décisions a prendre le
nécessiteront.

Le Maitre d’ceuvre est tenu d’assister a toutes les réunions de chantier.

Il tiendra un journal de chantier ol seront consignées ses visites et constatations, ainsi que celle de
tous les intéressés. Sur ce journal, sont également répertoriés tous les ordres de service qu’il aura
donnés et mentionnés tous les évenements pouvant influer sur le déroulement des travau, tels ceux
relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d’ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

F. Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la période de Garantie de parfait
achevement

L'assistance apportée au Maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :
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e d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux en liaison avec les organismes de
controle éventuels ;

e d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
¢ de procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre d’ouvrage ;

¢ de contréler le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage remis par
I'entrepreneur (lot n°1 du marché de travaux), des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis
en ceuvre ;

e d'assurer le suivi de la réparation des désordres signalés pendant le délai de garantie de parfait
achévement.

Les obligations du Maitre d’ceuvre relatives a la réception des travaux sont définies aux articles 41 a 43
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.

Les obligations du Maitre d’ceuvre relatives a la garantie de parfait achévement sont définies a I'article
44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux et aux articles 2.12 du CCTP du lot 1 et 2.11 du
CCTP du lot 2.

Il lui appartient de collecter et de vérifier les documents fournis apres exécution par les Entrepreneurs

(et notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution) en application de I'article 40
du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Article 13 — Annexes du CCP

e Annexel Le dossier technique du premier site défini : Isle de Noé
e Annexe 2 Le CCTP des deux lots du marché de conception/réalisation
e Annexe3 Le tableau de répartition des missions entre intervenants
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