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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres (CCP) est un marché a prix forfaitaire par
site de prestations intellectuelles pour assurer I'exécution des missions de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé pour la conception et la construction de sites de téléphonie
mobile.

Nombre de sites envisagés : 1 en 2017 sur la commune de L'Isle de Noé, 1 a 2 par an par la suite, selon
les instructions des services de I'Etat dans le cadre du projet «Couverture des sites prioritaires».

Le marché de travaux des sites est en cours de procédure de consultation et sera attribué fin juin 2017
pour un commencement immédiat, avec réception du premier site en fin d’année.

Le marché de travaux se décompose en deux lots :
e LOT N° 1: Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’implantation
des supports de télécommunication

» La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2.

» Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),

> Le pilotage de 'ensemble de 'opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs.

» Les travaux de génie civil nécessaire a I'aménagement du site, des fondations de pyléne, de dalle
pour les opérateurs, de cléture du site,

» La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation
électrique, éclairage, paratonnerre, balisage...).

» Les voies d'acces au site ou de stationnement,

» Les aménagements de sites existants pour les opérateurs,

» Les mises en sécurité des sites,

» Les aménagements en végétation des sites.

¢ LOT N°2: Conception et construction de pyldnes ou pylénets, destinés a accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles

» Les études d’exécution.

> La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1.

» Les installations de chantier.

> La supervision des fondations.

> Les fournitures et poses des pyldnes et support d’antennes et de leurs équipements.

> La protection contre la foudre.

Maitre d’ceuvre en cours de recrutement
Missions : ESQ, AVP, VISA, DET, AOR, OPC

Les travaux de chaque site seront lancés par Ordre de Service et chacun feront I'objet :
— d’une étude géotechnique préalable (Missions G1, G2, G3 et G4),
— d’études ESQ et Avant-Projet réalisées par un Maitre d’ceuvre,
— d’études APS, EXE par le titulaire du marché de travaux,
— de la remise d’'un DOE en fin de réalisation.

A tout moment, le coordonnateur veillera a la mise en oeuvre des principes généraux de la prévention
définis aux articles L4531-1 a L4541-1 du code du travail conjointement avec le maitre d'ouvrage afin
de prévenir les risques liés a la conception et a la réalisation de I'ouvrage, ainsi qu’a la maintenance
ultérieure des ouvrages, conformément au présent cahier des clauses particulieres (CCP).
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Son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent a chacun des
intervenants a l'acte de construire.

Les opérations concernées seront de niveau 3 telles qu’elles résultent de I'application de la loi
n°93.1418 du 31 décembre 1993, du décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994 et du décret n°2003.68
du 24 janvier 2003.

La personne physique affectée a la fonction de coordonnateur doit étre compétente au sens de
I'article R4532-25 a R4532-28 du code du travail. Il appartiendra au titulaire du marché de prouver
cette compétence. La liste des personnes physiques susceptibles d’intervenir pour le compte du
titulaire du marché est indiquée dans I'offre.

Un bon de commande sera adressé au titulaire du présent marché pour chaque site de téléphonie
mobile et fera I'objet d’une facturation sous forme d’acompte mensuel pour chacun des sites.

1-2 Cotraitants et sous-traitants
La sous-traitance n’est pas autorisée.

1-3 Intervenants

La Maitrise d’ouvrage : Syndicat Mixte Gers Numérique

La Maitrise d’ceuvre : cabinet extérieur en cours de recrutement

L’exploitant de réseau : 'opérateur leader Orange et éventuellement d’autres opérateurs intéressés
Le titulaire du marché de travaux : en cours de procédure de consultation

Le bureau d’étude géotechnique : ECR ENVIRONNEMENT - 31850 MONTRABE

1-4 Mode de dévolution

Le mode de dévolution de la prestation est prévu par accord cadre mono attributaire a bons de
commande non alloti, non affermi, a prix forfaitaire par site. Il n’est pas prévu de montant minimum ni
maximum. Les prestations seront commandées par notification de bons de commande.

1-5 Dispositions générales

1-5-1 Mesures d’ordre social, application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d’oeuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

1-5-2 Dispositions applicables en cas d’'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
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1-5-3 Assurances

A. Responsabilité

D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements
et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et apres travaux

Le coordonnateur S.P.S. doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité a I'égard des
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés pendant la construction ou apres réception des
travaux par l'exécution de sa mission. La garantie doit étre suffisante, elle doit étre illimitée pour les
dommages corporels.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant
I'attribution du marché pour la garantie décennale et/ou avant la notification du marché pour les
autres garanties, émanant de leur compagnie d'assurance. lls doivent adresser ces attestations au
maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur
mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes.

1-5-4 Forme des notifications et informations

En complément a l'article 3.1 du CCAG « Prestations Intellectuelles », la notification au titulaire des
décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font notamment courir un délai pourra étre
faite par échanges dématérialisées.

Ces notifications seront adressées a I'adresse mail de référence du titulaire au §D du DC1 :
— via le module correspondance de la plateforme de dématérialisation des marchés
www.marches-publics.info conformément au décret n°2011-144 du 2 février 2011 ;
— ou par mail avec accusé de lecture ;
— ouvia une plateforme dédiée a ce projet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1. du CCAG PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

2.1 - Pieces particulieres

- I'acte d'engagement,

- le présent CCP et ses annexes,

- le bordereau de décomposition du prix forfaitaire par site,
- le mémoire technique du candidat.

2.2 - Pieces générales
Non jointes au présent CCP, mais réputées connues des candidats :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 16 septembre 2009.
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est fait application de I'option A du CCAG - PI.
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ARTICLE 3 - AUTORITE, MOYENS, CONDITIONS D’EXECUTION

3-1 Autorité du coordonnateurs SPS

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'Ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (R.J.C.). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier tout en le notifiant par écrit aux entreprises. Le
Maitre d’Ouvrage sera immédiatement informé.

La notification de ces arréts est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maitre
d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur S.P.S. et I'un des intervenants cités a l'article 1-3 du présent
C.C.P. est soumis au maitre d'ouvrage.

3-2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

3-2-1 Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces :
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'oeuvre pour ses différentes
réunions.

3-2-2 Obligations du maitre d’ouvrage
e Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur S.P.S. :
— avant de les approuver, tous les documents d'étude.
— le(s) nom(s) et coordonnées du (des) chef(s) d’établissement(s) dont les activités
interférent avec le chantier ;
— au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants
mentionnés a l'article 1 du présent CCP ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-
traitants éventuels.

e Le maitre d'ouvrage remet au coordonnateur S.P.S. tous les documents nécessaires a
|'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.), notamment les
plans de récolement dés qu'ils sont établis ;

e Le maitre d'ouvrage informe le coordonnateur des réunions de chantier qu'il organise. Le
coordonnateur n‘est pas tenu d’assister aux réunions de chantier sauf s’il a été expressément
invité par le maitre d’ouvrage ou son représentant (convocation formelle). Il est destinataire
des comptes rendus des réunions.

=) Les échanges entre le titulaire du présent marché et le maitre d’ouvrage ou son représentant se seront
par messagerie électronique.
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3-2-3 Dispositions prises par le maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour transmettre au coordonnateur S.P.S. :
¢ |'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* tous les documents d'exécution des ouvrages ;
e les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levée de
réserves;
¢ |'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;
e la copie des déclarations d'accidents de travail ;
e de toutes les réunions organisées, il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;
¢ de l'intervention de toute entreprise au titre de la "garantie de parfait achevement" (G.P.A.)
prévue par l'art. 44.1 du C.C.A.G. Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur S.P.S. puisse se faire communiquer
tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les
différents intervenants concernés (entreprises, bureau de controle technique, etc...) et en particulier :
— les mesures d'organisation générale du chantier en vue de leur intégration dans la notice ou le
Plan Général (simplifié ou non) de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé ;
— par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (P.P.S.P.S.).

3-3 Conditions d'exécution

3-3-1 Interlocuteur unique

A compter des dates fixées au décret n° 94-1159 du 26/12/1994 et conformément au décret n°2003.68
du 24 janvier 2003, la personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de
coordination en matiére de S.P.S. doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder
|'attestation requise par l'article R4532-25 a R4532-28 du code du travail sous peine de résiliation
immédiate du marché aux torts du titulaire. Le CSPS portera une attention particuliere a I'application
de I'arrété du 26 Décembre 2012, notamment en termes de validité de I'attestation de compétence.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou de la
phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur S.P.S ou son suppléant. Ce
titulaire doit étre désigné dans la liste transmise dans le mémoire explicatif.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire. La nouvelle personne physique affectée a la
mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d'ouvrage et fera I'objet d’une simple décision
du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.I.:

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de sept jours
a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au 2nd alinéa de I'article 3.4.3 du CCAG-PI ;

- l'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par un ordre de service ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce
remplagant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 32 du CCAG-PI.

Le coordonnateur S.P.S., ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
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succéder, ou a défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 15
jours a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur S.P.S. accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité
et la Protection de la Santé des travailleurs.

3-3-2 Réunions et visites inopinées

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. remet au maitre
d'ouvrage ou son représentant son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état
de cause, il participe a la réunion de démarrage.

Le coordonnateur est tenu d’assister au minimum a 3 réunions de pilotage de chantier (validation des
APD et lancement de travaux, pose du pylone, aménagement du site) et plus, s’il a été expressément
invité par le maitre d’ouvrage (convocation formelle par mail).

Il est destinataire des comptes rendus des réunions.

Lorsqu’il assiste a une réunion de chantier, une plage horaire maximum d’une heure sera réservée en
début de réunion pour son intervention.

Dés I'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et de la notice ou du
Plan Général (Simplifié ou non) de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé,
sont consultables dans le bureau de chantier.

Le nombre de visites et réunions de chantiers par site est détaillé ci-apres :
v Visite d’inspection commune : 1

v" Réunion de chantier / Visites de sites : 3 (validation des APD et lancement de travaux, pose du
pylone, aménagement du site)

v’ Visites inopinées : a définir par le candidat dans le DPGF

ARTICLE 4 - PRIX, VARIATION, REGLEMENT DES COMPTES

4-1 Nature et contenu du prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations.

Le montant de rémunération est unitaire et est fixé au §B2 de I'acte d’engagement, pour chacun des
sites.

Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées a I'appui de chaque décompte
mensuel, auquel le titulaire joindra un état récapitulatif de ses visites et réunion de chantier avec les
dates correspondantes, ainsi que I'état d’avancement des prestations réalisées (annexe 2 du CCP). En
I'absence de cet état récapitulatif, la facture sera envoyée et le paiement suspendu en attente de ce
document.

4-2 Variation du prix
Le prix est ferme pendant les 3 mois suivant la notification du marché.
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4-2-1 Révision du prix
Au-dela, le prix sera révisé au début de chaque trimestre, jusqu’a la fin du marché, y compris en cas de
reconduction du marché.

La mise a jour se fera a l'aide de l'index Ingénierie « ING» (ldentifiant INSEE : 001711010), par
application d’un coefficient C défini par la formule :
C=0,20+0,80 (Im/lo)
ou lo est I'index ingénierie du mois zéro
Im est la valeur de I'index ingénierie connue

4-2-2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de dépot des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

4-2-3 TVA
Sauf dispositions contraires tous les montants figurants dans le présent marché sont exprimés hors
T.V.A. Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I’exécution.

4-3 Reglement des comptes

4-3-1 Rythme de réglement

Le reglement de sommes dues au titulaire fera lI'objet d’acomptes mensuels établis par site
commandé, en fonction de I'avancement de I'opération.

4-3-2 Modalités de paiement des acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai de paiement des sommes dues est fixé a 30 jours a compter de la date du dépét de la
demande de reglement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui du taux BCE en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé
a courir, augmenté de 8 points, assortis de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ouvrage.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est |la date d'acceptation du décompte général
par le titulaire, celle-ci est constituée par la date de la réception de cette acceptation par le maitre
d'ouvrage.

ARTICLE 5 -PENALITES

5-1 Pénalités de retard

En cas de non-respect des délais prescrits aux articles 3-3-1, 8 et 9 ci-dessous, le titulaire subit, par
dérogation a I'article 14.1 du C.C.A.G. PIl, une pénalité journaliére fixée a 75€ HT par document.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours
de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.
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5-2 Pénalité pour manquement a la réglementation relative au travail

dissimulé

Une pénalité peut étre appliquée au titulaire, s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux
articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail dans les conditions définies ci-apres :

o le montant des pénalités est égal a 5% du montant des bons de commande notifiés ;

o le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des

articles L8224-1, L82224-2 et L8224-5 du code du travail.

En cas de situation litigieuse, si le titulaire ne donne pas suite a la mise en demeure de régulariser sa
situation, le pouvoir adjudicateur pourra soit appliquer la pénalité contractuelle soit résilier le marché,
sans indemnité, aux frais et risques de I'entrepreneur.

5-3 Pénalité pour manquement aux obligations de présence aux réunions et

visites de chantier
Une pénalité d’un montant unitaire de 100€ peut étre appliquée au titulaire, a chaque fois qu’il ne
s’acquitte pas des obligations mentionnées a I'article 3-3-2 du CCP.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6-1 Retenue de garantie
Sans objet.

6-2 Avance

Le titulaire ne peut bénéficier d’'une avance selon les dispositions des articles 110 a 113 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

ARTICLE 7 - RECEPTION - ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

7-1 Réception des éléments de mission

La décision par le maitre d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de
rejet des documents ou avis, doit intervenir avant I'expiration du délai de 15 jours, délai qui court a
compter de la date de l'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du document ou avis a
réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme recgue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 27.1 dernier
alinéa du C.C.A.G.-P.l. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, du/des méme(s) délai(s) que celui/ceux
indiqué(s) ci-dessus.

7-2 Achevement de la prestation

Toute prestation du coordonnateur S.P.S. s'acheve apres la levée de la derniére réserve et au plus tard
3 mois avant I'expiration du délai de "garantie de parfait achevement" prévue par l'article 44-1 du
C.C.A.G. travaux.

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le maitre
d'ouvrage dans les conditions de I'article 27 du C.C.A.G.-P.l. et constatant qu'il a rempli toutes ses
obligations.
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ARTICLE 8 - CLAUSES TECHNIQUES

8-1 Principes généraux

Le coordonnateur S.P.S. veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L4531-
1 a L4541-1 du code du travail soient effectivement mis en oeuvre.

Le coordonnateur S.P.S. ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions
qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, sous réserve des dispositions de I'article 3 du présent C.C.P.

L'intervention du coordonnateur S.P.S. ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

8-2 Décomposition de la mission en phase de conception

8-2-1 Registre Journal de la Coordination (R.]J.C.)
Conformément aux articles R4532-38 a R4532-41 du code du travail, le coordonnateur S.P.S. ouvre le
Registre Journal de la Coordination, qui se présente comme un cahier a pages numérotées et dans
lequel le coordonnateur S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et
le maitre d’ceuvre, tous les évenements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.
Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.
En phase de conception, sont consignés :
— tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaires de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;
— tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.

Quantité : 1 Registre Journal de Coordination par site
Délai : ouverture du RIC dans les 5 jours ouvrés de la réception de I'OS de lancement d’un site
Délai : au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur S.P.S.

transmet au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre les compléments apportés au R.J.C. depuis le
dernier envoi.

8-2-2 Interférences avec les activités d’exploitation

Pour les travaux portant sur des ouvrages en exploitation (chateau d’eau, silo, divers points hauts) ou
situés a proximité d’activités extérieures d’exploitation, le maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre et le
coordonnateur S.P.S. prennent les mesures nécessaires.

Suite a l'inspection commune avec le/les chef(s) d’établissement(s) concerné(s) et aprés concertation
avec lui/eux, le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d’ouvrage ou son représentant les mesures a
prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site.

Aprés accord du maitre d’ouvrage et du maitre d’oeuvre, le coordonnateur insere ces mesures dans le
Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le coordonnateur S.P.S. propose également au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre les dispositions
a soumettre a l'autorité compétente pour qu’elle arréte les conditions particuliéres d’exploitation de
I'ouvrage pendant les travaux.
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8-2-3 Plan Général de Coordination Simplifié en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.G.C.S.S.P.S.)

Son cadre est défini par les articles R4532-42 a R4532-51 du code du travail. Le coordonnateur S.P.S.
commence a élaborer le P.G.C.S.S.P.S. au niveau de I’étude du site. Il communique au maitre d'ouvrage
et au maftre d’ceuvre un exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention.

Quantité : 1 PGC pour I’ensemble des sites.

Délai : 15 jours apres la réception de la visite d’inspection commune et mise a jour réguliere

8-2-4 Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur S.P.S. détermine dans le PGCSSPS les dispositions nécessaires pour restreindre dans
la mesure du possible le nombre de personnes pouvant accéder au chantier.

Le coordonnateur S.P.S. définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les
différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

8-2-5 Avis sur les documents d'étude et mise a jour du registre journal

Le coordonnateur S.P.S. contribue a I'élaboration des documents d’études en apportant au maitre
d’ouvrage et maitre d’oeuvre des éléments se rapprochant a la Sécurité et a la Protection de la Santé
des travailleurs sur le chantier. Il doit mettre a jour le registre journal.

Les documents d’étude seront les suivants :
— « Le Dossier APS/APD »: ce dossier sera mis au point en concertation avec les services
concernés. |l permettra de soumettre le projet au maitre d’ouvrage.
— « Le Dossier EXE» : ce dossier devra permettre d’établir le dossier d’exécution et de réaliser les
travaux.

Le coordonnateur devra mettre en place des outils lui permettant d’avoir accés aux dossiers d’études
sous format dématérialisés :

* Plans au format SIG

¢ Documents aux formats bureautiques (XLS, WORD, PDF...)
Pour chacun de ces documents d’études, le coordonnateur remettra un rapport d’analyse écrit
permettant d’améliorer la sécurité sur le chantier et en maintenance ultérieure sous format
dématérialisé.

Délai : 7 jours a compter de la réception de chaque document d’étude soumis pour avis.

8-2-6 Dossier d’exécution et mise a jour du registre journal
Le coordonnateur S.P.S. contribue a I'élaboration du Dossier d’exécution en proposant au maitre
d'ouvrage lI'ensemble des éléments, pieéces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :
— les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
— les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels, en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ;
— le Plan Général de Coordination Simplifié en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(niveau lll) et mise a jour.
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8-3 Décomposition de la mission en phase de réalisation

8-3-1 Coordination des activités

Le coordonnateur S.P.S participe aux réunions préparatoires auxquelles il est expressément invité.

Le coordonnateur S.P.S. organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu'elles
se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées
ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Au cours de cette inspection
sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de |'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.

Délai : Le coordonnateur fournira ses observations sur le PPSSPS de I'entreprise dans les 15 jours
suivant I'inspection.

8-3-2 Application des mesures de coordination

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi
gue des procédures de travail qui interférent.

8-3-3 Plan Général de Coordination Simplifié en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.G.C.S.S.P.S. niveau III)

Le coordonnateur S.P.S. complete et adapte le P.G.C.S.S.P.S. en fonction de I'évolution du chantier et
en fait mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique au fur et a mesure ces
modifications au titulaire du marché de travaux.

Le coordonnateur S.P.S. harmonise et intégre dans le P.G.C.S.S.P.S., au fur et a mesure de leur
élaboration les P.P.S.P.S. et en avise immédiatement le maitre d’ouvrage.

8-3-4 Registre Journal de la Coordination (R.].C.)

Le coordonnateur S.P.S. complete et fait viser le R.J.C. conformément aux articles R4532-38 a R4532-
41 du code du travail.

8-3-5 Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrages (D.1.U.O.)

Son cadre est défini par les articles L4532-16 et R4532-95 a R4532-98 du code du travail.

Le D.I.U.O. élaboré par le coordonnateur S.P.S. rassemble les mesures a prendre de maniere a faciliter
la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. Le coordonnateur S.P.S.
compléte et adapte le D..U.O. au fur et a mesure de la remise des études d'exécution et de
I'avancement du chantier.

Ce dossier constitue un manuel d’utilisations, d’entretien et de maintenance des ouvrages réalisés.
Il détaille notamment les moyens de préventions a mettre en oeuvre pour tout type d’intervention
ultérieur sur les ouvrages (travail en hauteur, sous circulation en locaux techniques...).

L’ensemble du dossier devra étre produit sous un format dématérialisé.
Les ouvrages réalisés sont mis a disposition des opérateurs qui en font la demande, et principalement
de I'opérateur leader du Gers : Orange.
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Quantité : 1 DIUO par site.

Délai : Le coordonnateur S.P.S. dispose d’un délai de 15 jours pour assurer la cohérence du D.O.E.
avec le D.1.U.O, y compris en cas de réception partielle, et le transmettre au Maitre d’ouvrage.

8-3-6 Acces au chantier

Le coordonnateur S.P.S. indique les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

8-3-7 Interférences avec les activités d'exploitation

Lorsque les travaux portent sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités
extérieures d’exploitation, le maitre d’ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent toutes les mesures
nécessaires.

Le coordonnateur S.P.S propose au maitre d’ouvrage les adaptations a apporter aux modalités
d’exploitation de I'ouvrage.

8-3-8 Avis sur les documents d'exécution des ouvrages
Pour mener a bien sa mission, s'il I'estime nécessaire, le coordonnateur S.P.S. émet des observations
écrites au maitre d'ouvrage sur tous documents d'exécution.

8-3-9 Réunion de chantier et visite inopinée

Le coordonnateur n‘est pas tenu d’assister aux réunions de chantier, sauf celles qui sont nécessaires a
la bonne exécution de sa mission ou s'il a été expressément invité par le maitre d’ouvrage
(convocation formelle).

Il appartient au titulaire de définir le nombre nécessaire de visites pour mener a bien sa mission.

Les autres obligations du titulaire en la matiere, sont définies a I'article 3-3-2 du présent CCP.

ARTICLE 9 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.P. sont apportées aux articles
suivants du C.C.A.G.-P.I.

CCP Art 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG PI
CCP Art 3-3-1 déroge a l'article 3.4.3 du CCAG PI
CCP Art 5-1 déroge a l'article 14.1 du CCAG PI

ARTICLE 10 - ANNEXES

Annexe 1 : CCTP du marché de conception et réalisation de sites mobiles
Annexe 2 : Tableau de répartition des missions entre intervenants
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