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1. Introduction

Créé en juillet 2013, le Syndicat a pour objectif de permettre a tous les Gersois de bénéficier d’'un
acces a Internet de 8 Mbit/s minimum en réception d’ici 2017. Afin d’atteindre cette cible, le
Syndicat s’appuie sur un mix technologique (technologies filaires et radio) nécessaire dans le
territoire au sein duquel I’habitat est le plus dispersé a I’échelle nationale.

Conformément aux objectifs du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique adopté
le 27 janvier 2012 par le Conseil Départemental du Gers, la couverture en tres haut débit du Gers
se traduit par :

* Action 1: Encadrer le déploiement FTTH des opérateurs

e Action 2 : Mettre en place des Réseaux d’Initiative Publics FTTH

e Action 3 : Soutenir le déploiement d’opérations de Montée en débit au sous-répartiteur

e Action 4 : Soutenir le déploiement de la Montée en débit hertzienne

e Action 5 : Faciliter I'acces aux offres satellite

e Action 6 : Raccorder en trés haut débit sur fibre optique les sites publics stratégiques

prioritaires
* Action 7 : Desservir en Tres-Haut-Débit sur fibre optique les zones d’activités prioritaires

1.1 CARACTERISTIQUES DU RESEAU HERTZIEN EXISTANT

Par délibération n°CS-20141030-06, le Comité Syndical a approuvé le lancement d’'un marché de
travaux pour la réalisation de 103 sites radio sur le territoire gersois permettant de desservir 2000
abonnés potentiels.

Suite a la procédure de mise en concurrence, la Société NOMOTECH (Siret : 450 186 259 00039)
sise 53 Avenue de la Pierre Vallée a POILLEY (50220), s’est vue attribuer ce marché de travaux a
bons de commande. Les sites ont été réceptionnés le 8 décembre 2016.

Leurs exploitations et commercialisations ont été confiées a la Société Gers Haut Débit (Siret : 809
822 877 00019) sise 53 Avenue de la Pierre Vallée a PoiLLEY (50220), par convention de délégation

de services publics, pour une durée de 5 ans.

L'implantation de ces sites est listée en annexe 1 du présent CCP.
Les caractéristiques techniques du réseau existant sont décrites en annexe 2 du présent CCP.

1.2 EVOLUTIONS DU RESEAU HERTZIEN

La procédure de marché de travaux couverte par le présent CCP vise a construire des sites
supplémentaires, estimé a ce jour a 5.

L’exploitation technique et commerciale, ainsi que la maintenance du Réseau seront a la charge de
I'actuel Délégataire de service public, Gers Haut Débit.
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2. Définitions

« Délégant » ou « Syndicat » : désigne le Syndicat Mixte ouvert GERS Numérique, Maitre
d’ouvrage du réseau hertzien gersois

« Candidat » : désigne la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques
et/ou morales, qui postule a la signature du marché de travaux, objet de la présente consultation

« Clients » ou « Client final » : désigne toute personne physique ou morale, cliente d'un
Opérateur usager

« Convention » ou » Convention de Délégation de service public » : désigne I'ensemble des
documents contractuels établis et signés par le Syndicat mixte ouvert GERS numérique et le
Délégataire retenu au terme de la procédure de consultation de DSP

« Délégataire » : désigne la Société Gers Haut Débit retenue a l'issue de la procédure de
consultation et signataire de la Convention de délégation, a qui le Syndicat a transféré les droits et

obligations liés au réseau hertzien gersois, en vue de leur exploitation et commercialisation.

« Réseau » : désigne I'ensemble des ouvrages mis a disposition au fil de I’eau par le Titulaire au
Délégataire et permettant la commercialisation de services par les Usagers
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3. Objet du marché

3.1 ETENDUE GEOGRAPHIQUE DU MARCHE

Dans le cadre du présent marché, le Syndicat Mixte met en oeuvre |’extension du réseau hertzien
gersois, par la création de sites supplémentaires, dont 7 sont déja identifiés :

Nom du site / Communes nlzzit:]ifi::ktjll Propriétaire
ESPAS CE Syndicat AEP Dému
CASSEMARTIN CE Mairie de I'lsle Jourdain
SEMEZIES CACHAN Poteau Mairie / Privé
AUSSOS CE Syndicat SIAEP Masseube
CAZAUBON — CAP PELAT CE Syndicat eaux SETA

La couverture théorique attendue pour chacun de ces sites est précisée en annexe 3.
Dans ce cadre, le Titulaire mobilisera en priorité de nouveaux points hauts existants (chateau
d’eau, Eglise, ... ) ou a défaut construira des pylones adaptés pour accueillir les équipements a

mettre en place.

D’autres sites pourront étre commandés par la suite, pendant toute la durée du marché ou de la
reconduction.

3.2 FORMALISME DU MARCHE

Le marché est de type marché a bons de commandes tels que définis aux articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25/03/2016. Chaque site fera I'objet d’'un bon de commande distinct.

Il s’agit d’'un marché sans minimum ni maximum.

Au vu du montant estimatif du marché, la procédure de mise en concurrence retenue est la
procédure adaptée en application de I'article 27 du Code du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

La présente consultation a pour objet de confier a une entreprise ou a un groupement

d’entreprises (ci-apres le Titulaire) la conception/réalisation des sites radios, ainsi que leur
raccordement au réseau hertzien existant, propriété du Syndicat Mixte.
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4. Dispositions générales

4.1 PRESTATION MINIMUM ATTENDUE

Dans tous les cas, le Titulaire devra respecter les regles de I'art et les lois en vigueurs pour réaliser
les installations des infrastructures nécessaires. Il est demandé a minima les prestations
suivantes :

* Toutes les études nécessaires pour la conception et réalisation des sites radios ;

* Toutes les déclarations obligatoires auprés des autorités avant de réaliser les travaux

(ARCEP, collectivités, etc.) ;

e Lafourniture et I'installation d’infrastructures de desserte ;

e La fourniture et l'installation d’infrastructures de collecte ;

e Ettous les équipements jugés utiles.

Concernant les futures infrastructures, la technologie proposée doit étre compatibles avec les
équipements déja installés, afin de facilité la desserte, la collecte, le raccordement a I’actuel
réseau et I’exploitation par le délégataire Gers haut Débit.

Le Titulaire sera chargé de fournir et déployer I'ensemble des équipements actifs de
communications électroniques, selon les normes et processus en vigueur. Dans ce cadre, le
Titulaire assurera :

— L'implantation des équipements sur les emplacements prédéfinis ;

— L'étiquetage de chaque équipement ;

— Le raccordement des nouveaux équipements sur le Réseau ;

— Les tests de mise sous tension ;

— Linstallation, le paramétrage, l'initialisation des logiciels dans les équipements et la mise

en ordre de marche.

Dans le cadre de l'utilisation de technologies hertziennes, qu’il s’agisse de technologies point-a-
point ou point-a-multi points, le Titulaire aura pour responsabilité :
— L'étude de faisabilité technique (APS et APD) et I'identification de points pour installer les
équipements ;
— La gestion des fréquences ;
— La fourniture des équipements et des connexions utiles.

Dans son mémoire technique, le Titulaire s’engage sur la (ou les) technologie(s) envisagée(s), et la
ou les bandes de fréquences concernées. Enfin, le Titulaire devra respecter les normes d’utilisation
des fréquences auxquelles il aura recours, et notamment les puissances maximales d’émission
autorisées.
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4.2 OBJECTIFS A ATTEINDRE

— Mettre en oeuvre une solution technique permettant d’optimiser les colts d’établissement
(achat de matériels, travaux, intégration installations et mise en ceuvre) et d’exploitation
par le Délégataire ;

— Concevoir une ingénierie radio permettant d’atteindre les objectifs de couverture, de
débits (8 mégas minimum et 20 mégas maximum), d’interconnexion et de taux de
disponibilité conformément au cahier des charges de la DSP (cf article 7-3 du présent CCP) ;

— Mobiliser au maximum, notamment pour la collecte, les points hauts situés a proximité des
chantiers de montée en débit cuivre, ainsi que toutes infrastructures publiques et privées
(existantes et a venir) du territoire, ainsi que toute offre de service de transport ou de mise
a disposition d’infrastructures permettant d’améliorer le modéle technico-économique de
I’ensemble du Réseau ;

— Concevoir une collecte départementale suffisamment dimensionnée et basée, autant que
possible, sur les points hauts actuellement dédiés a cet effet et déployés antérieurement ;

— Mettre en ceuvre I'ensemble des technologies de transport, de routage, de collecte et de
desserte adaptées a I'amélioration de la couverture et de la qualité de service actuellement
constatées par les Clients finals.

4.3 MARQUES ET QUALITE DES MATERIELS

Les fournitures et matériels utilisés dans le cadre de cette consultation doivent étre conformes aux
normes francaises homologuées ou aux normes européennes ou internationales équivalentes. La
proposition des Candidats devra préciser exactement les marques et types de matériels prévus
dans leur offre.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d’'un agrément ou d’un label de qualité devront en cas
de remplacement avoir obtenu le méme label.

4.4 CALENDRIER

Ces ouvrages seront remis au Délégataire pour exploitation, au fur et a mesure de leur réception.

Le Titulaire est engagé par le délai précis d’installation et le calendrier de réalisation proposés
dans son mémoire technique. La date de départ est la date de la premiéere réunion de lancement
qui aura pour objectif de définir les modalités de déploiement et les zones prioritaires de
déploiement.

Le Titulaire sera obligatoirement engagé sur ce délai de réalisation des travaux, qui tiendra compte

des différents aléas qui pourraient subvenir. En cas de non-respect de cet engagement, le Syndicat
Mixte appliquera des pénalités de retard.
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4.5 PASSATION TECHNIQUE

Afin de garantir le raccordement des sites au réseau existant, il est convenu que le Délégataire
Gers Haut Débit et le Titulaire du présent marché échangeront toutes informations utiles, et
notamment :
* la communication des procédures et les moyens d’acces aux sites ;
e des visites techniques sur les sites stratégiques ;
* la communication de toutes les informations nécessaires a la mise en activité des nouveaux
sites.

4.6 COMMANDES
Le Syndicat Mixte transmettra au Titulaire un bon de commande pour étude de chaque site. Le
Titulaire produira alors tous les éléments techniques pertinents (avant-projets sommaires et
définitifs, ligne de vue, ....) préalables a la réalisation des ouvrages mentionnés. Il identifiera
notamment la nature, les caractéristiques et I'emplacement des travaux a réaliser.
L'étude préalable comprendra également le devis par site dont le montant sera calculé en
application des prix unitaires figurant au bordereau, ainsi que le planning des travaux.

4.7 CONFIDENTIALITE
Le Titulaire s’engage a ne pas utiliser les documents et d’'une maniére générale tout élément
fourni par le Syndicat mixte a d’autres fins que celles relatives a I’exécution du présent marché et
a maintenir confidentiels les supports de toutes natures (plans, schémas, relevés, études, notes,
...) concernant notamment les locaux ainsi que les infrastructures des réseaux tiers (électriques et
télécom.) et ceux du Syndicat Mixte.

4.8 DECLARATIONS ET AUTORISATIONS
4.8.1 ARCEP

Le Titulaire prend en charge les relations avec I'Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et Postales (ARCEP) le cas échéant. Il suivra les procédures de déclaration et, si
nécessaire, de demande de toutes licences utiles pour I'exploitation du Réseau (notamment pour
la partie collecte par faisceaux hertziens).

Il prend en charge les redevances qui pourraient étre a verser au titre de son activité d’opérateur
dans le cadre du présent marché, en particulier les redevances pour |'utilisation de fréquences.

4.8.2 Réseaux existants

Différents équipements et Réseaux appartenant a des acteurs publics ou privés peuvent se trouver
dans le sur-sol ou le sous-sol des emprises projetées pour I'extension du Réseau. Dans ce cas, le
Titulaire s’engage a respecter les équipements et Réseaux des autres sociétés présentes dans les
emprises ou sur les points hauts utilisés pour le Réseau et a prendre contact avec celles-ci pour
toute intervention a proximité de leurs équipements.
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Les Déclarations d’Intention et de Commencement de Travaux (DICT) aupres des concessionnaires
sont a la charge du titulaire.

Le Titulaire s'engage a mettre tous les moyens nécessaires pour réaliser sa mission d'implantation
des réseaux dans les trois dimensions avec une précision garantissant la Classe A (soit inférieure a
40 cm) et ainsi garantir un repérage et un marquage visible et bien identifiable (peinture au sol,
piquet, gabarit ou tout autre éléments physiques) pendant toute la durée des travaux.

Par dérogation a l'article 27 du CCAG Travaux, le Titulaire aura en charge la réalisation des plans
d’implantation des ouvrages et les piquetages correspondants.

4.8.3 Les services de I’ABF et les autorisations d’urbanisme

Dans le cas de 'aménagement de nouveaux points hauts, le Titulaire fait son affaire de I'obtention
des autorisations aupres du propriétaire du terrain, ainsi que des autres autorités compétentes
pouvant étre amenées a émettre un permis de construire ou un avis (notamment les mairies et les
ABF — Architectes des Batiments de France).

Ces autorisations devront étre obtenues préalablement a la réalisation des travaux et a
I'installation des équipements du Réseau.
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5. Normes et reglementation

5.1 CADRE NORMATIF

Toutes les prestations devront étre réalisées conformément aux normes homologuées ou a
d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions
prévues par le décret N° 84 — 74 du 26 Janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, y compris
les normes européennes dites "harmonisées".
L'exécution devra étre conforme a tous les Décrets et Normes en vigueur au moment de la
passation et de la réalisation de la commande.

Les prix remis par I'entreprise s'entendent conformes a tous les Décrets et Normes publiés au jour
de la remise des prix. Lorsque l'interprétation des textes officiels et du présent descriptif aboutit a
une contradiction, le Syndicat se réserve le droit de définir la solution qu'il jugera la plus
appropriée sans modification de prix ou de délai.

La solution doit supporter les standards définis pour les services, systemes et applications de
communications électroniques et devra étre conforme, en premier lieu, aux normes nationales,
puis a celles internationales, relatives a ces réseaux.

Le Titulaire s’engage a respecter la législation et les obligations vis-a-vis de I’ARCEP dans ses
démarches entreprises aupres du Régulateur dans le cadre de I'extension du Réseau.

La langue de rédaction de tout document relatif au présent marché sera le Francais.

5.2 OUVRAGES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur a la date du
marché :

¢ Code de la Construction ;

e Code du Travail ;

e Reglement de sécurité dans les établissements recevant du public;

e Reglement de sécurité dans les établissements recevant des travailleurs ;

¢ Normes francaises et européennes — REEF ;

e Décret du 14 Novembre 1988 et ses arrétés d'application, sur la protection des

travailleurs ;
e Code du Travail : décrets 841093 du 07/12/1984, arrétés des 8 et 9 octobre 1987 ;
e Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, dit décret DT-DICT.

En particulier seront appliqués (liste non limitative) :
* La Norme NF C 12.100 et additifs relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en ceuvre des courants électriques
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e les prescriptions de la derniere version de la Norme NF C 15.100, les fiches
d'interprétation permanentes de I'U.T.E. ainsi que les Guides pratiques U.T.E. de mise en
ceuvre ;

e La Norme NF C 14-100;

e L’arrété du 26 février 2003 relatif aux installations de sécurité ;

e Lanorme NFC 92.100 pour la protection contre les troubles parasites ;

e Lanorme NFC 92.120 pour les regles de sécurité ;

e UTE C15-900 guide pratique cohabitation entre les réseaux de communication et
d’énergie, installation des réseaux de communication

e NFEN 14229 Novembre 2010 Bois de structure - Poteaux en bois pour lignes aériennes ;

e NF EN 1993-3-1 Mars 2007 : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-1 :
tours, mats et cheminées - Pylones et mats haubanés.

5.3 TRAVAIL EN HAUTEUR
L'attention du Titulaire est attirée sur les risques liés a I'exécution de travaux en hauteur dans le
cadre du marché. La priorité sera donnée aux installations permanentes et a la protection
collective. En outre, conformément au Code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont
réalisés a partir d’un plan de travail congu, installé ou équipé de maniere a préserver la santé et la
sécurité des travailleurs (article R. 4323-58).

5.4 SERVICES INTERNET
Les infrastructures déployées devront permettre de répondre aux objectifs de qualité de services
décrits dans le référentiel BP Z67-001 Février 2004 (qualité des services Internet - Acces a
I'Internet et services associés - Spécifications des critéres de qualité du service réalisé, des niveaux
de performance et de leur déclaration)

5.5 EQUIPEMENTS OPTIQUES

EN 60974 : la série

UTE C93-526 Décembre 2004 : Cables a isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour
réseaux locaux de télécommunications - Spécification générique

5.6 EQUIPEMENTS ACTIFS

Directive DEEE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques
Directive RoHS 2011/65/EU sur la limitation des substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques)
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6. Déploiement des nouveaux sites

6.1 PRINCIPES GENERAUX

Le Titulaire aura en charge le déploiement des nouvelles infrastructures constituant I’extension de
I'actuel réseau départemental hertzien dans le respect des regles de I'art et de la réglementation
en vigueur.

A cet effet, le Titulaire assurera les études de conception (APS, ADP), la fourniture des matériaux
requis, la réalisation des travaux de génie civil et de I'ensemble des travaux et aménagements
nécessaires a cette réalisation d’extension du Réseau et de tous les nouveaux équipements qui le
composeront.

Il fera son affaire de I'obtention des autorisations administratives nécessaires a |'accés aux
différents sites (cf § 4-7).

En tout état de cause, la responsabilité du Syndicat ne saurait étre recherchée pour justifier un
guelconque retard dans la réalisation des travaux, du fait du retard pris par les services
instructeurs des autorisations de travaux, ou de I'action des autorités en charge de la protection
des sites, de I'environnement, et du patrimoine, y compris archéologique.

Un Comité de suivi fera régulierement I’état de la situation sur la coordination des travaux dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Le Titulaire est engagé par les modalités de réalisation des travaux et les dispositions spécifiques
prises pour réduire au maximum les nuisances liées aux chantiers mentionnées dans son mémoire
technique.

Par ailleurs, le Titulaire respectera les modalités décrites dans son mémoire technique concernant

I'association du Syndicat et du Délégataire pendant toutes les phases du présent marché
d’extension du Réseau, de sorte a leur permettre de disposer de la meilleure information possible.

6.2 CALENDRIER DE DEPLOIEMENT

La réalisation de I'extension du Réseau devra se faire dans un délai garantissant la mise en service
de tous les sites au plus tard le 31 décembre 2018.

Le Titulaire est engagé par I'’échéancier qu’il a proposé dans son mémoire technique pour la
réalisation et la mise a disposition des sites au Délégataire.
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6.3 ORGANISATION ET CONDUITE DU DEPLOIEMENT

6.3.1 Choix du site et Etat des lieux

Le Titulaire du présent marché est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur
situation exacte, de l'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés
et sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements concernant |'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au présent
CCP et dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments d'information
qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité.

Le Syndicat Mixte, via un bon de commande, demandera au Titulaire de réaliser une étude pour
définir les moyens a mettre en ceuvre afin d’obtenir la couverture hertzienne d’une zone
géographique définie.

Le titulaire apres s’étre rendu sur site et avoir réaliser les lignes de vue nécessaires, définira le
positionnement des équipements a installer. Deux solutions techniques seront a envisager,
priorisées de la facon suivante :

— Priorité 1 : I'installation sur des points hauts existants en propriété publique ;

— Priorité 2 : I'installation sur des points hauts existants en propriété privée ;

— Priorité 3 : la création de nouveaux points hauts (pyléne) sur terrain public ;

— Priorité 4 : la création de nouveaux points hauts (pyl6ne) sur terrain privé.

6.3.2 Lignes de vue

Certains sites constitutifs du réseau Wi-Fi existant ou a construire doivent pouvoir étre reliés via
des liaisons en faisceaux hertziens. Ces liaisons imposent une visibilité intersites, y compris pour la
zone de Fresnel de la liaison, sans obstacle.

Le Titulaire du présent marché se rendra sur le terrain avec un dispositif de levage approprié afin
de confirmer les lignes de vues, pour chacun des sites a réaliser.

Le Titulaire réalisera son étude par les moyens adaptés qu’il décrira dans son mémoire technique.
Plusieurs méthodes seront recevables, mais dans tous les cas le Titulaire devra se déplacer sur site,
utiliser un moyen de levage permettant de se situer a hauteur des équipements situés sur les sites
ou points hauts existants, et il validera la visibilité intersites a I'aide de moyens optiques.

Le Titulaire fournira au Syndicat le résultat de son étude incluant notamment des photographies
prises lors du déplacement sur site ainsi que le profil de liaison renseigné des éventuels obstacles
et les marges de visibilité intégrant a minima la premiéere ellipsoide de Fresnel.

Dans le cadre de l'utilisation de technologies hertziennes, qu’il s’agisse de technologies point-a-
point ou de technologies point-a-multipoints, le Titulaire devra modéliser les lignes de vue et
s’assurer que pour chaque lien radio, la premiere ellipsoide de Fresnel est dégagée. Il fournira
également la couverture des stations de base retenues selon des niveaux de services qu’il aura
définis (bilan de liaison).
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Pour ce qui concerne les liaisons point-a-point, le Titulaire transmettra des I’APS, I'ensemble des
bilans de liaison justifiant ainsi de la pertinence du choix des points hauts retenus.

En matiere de modélisations point-a-multipoints, le Titulaire devra réaliser ces études en tenant
compte a minima des contraintes suivantes :
e Sursol;
e Précision de couverture d’'un pas de 50 m ou moins ;
e Hauteur d’antenne chez le Client final maximum de 8 m.
e Le Titulaire précisera I'ensemble des parametres utilisés, ainsi que les bases de données
utilisées (MNT, etc.) et présentera les logiciels de modélisation (couvertures, ligne de vue,
etc.) auquel il a eu recours.

Le colt de la prestation « ligne de vue » est inclue dans le prix de I’APS, (prix n°02 du BPU), quelle
gue soit le nombre de déplacements réalisés par site.

Le Syndicat Mixte vérifiera que I'étude a été menée suivant la méthodologie décrite dans le
mémoire technique du Titulaire et validera les résultats de I’étude sur la base des données qu’elle
contient.

La responsabilité du Titulaire du présent marché sera engagée en cas d’omission ou de défaut
constaté sur les résultats de I’étude.

Le Syndicat Mixte pourra réaliser des visites de controle lors des déplacements sur le terrain avec
le Titulaire du présent marché. Celui-ci ne pourra pas s’y opposer.

6.3.3 Organisation et préparation des chantiers

Le Titulaire devra remettre au Syndicat les plans d’exécution détaillés par site (APS puis APD). Il
devra également se conformer a toutes les dispositions légales en vigueur pour faire ses
demandes de travaux et prévoir le temps nécessaire a |'obtention des autorisations. Il se
coordonnera sur chacun des chantiers avec tout autre intervenant technique le cas échéant.

A/ Avant Projet (APS)

Contenu :

— Situation géographique,

— Plan cadastral,

ACCES — Descriptif de ou des acces,

— Fiche descriptive du site,

— Contacts et adresses pour I'acces,

— Descriptif technique du projet,

— Données relatives a la sécurité,

— Installation et raccordement a I'électricité,

TECHNIQUE — Installation des antennes,

— Plan d’implantation provisoire des antennes,

— Situation géographique des sites distants (collecte du site)
— Etude des lignes de vue, bilan de liaison

— Carte de couverture théorique
ANNEXES - LOSFH
— Descriptifs des Matériels a installer
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Validation :

La validation de I’APS comprend la vérification par le Syndicat Mixte, de la conformité des études
d’APS aux engagements souscrits par le Titulaire dans son offre.

Le Titulaire est tenu d’apporter une réponse technique satisfaisante aux éventuelles remarques
formulées par le Syndicat mixte.

Le Syndicat Mixte donnera son accord écrit au Titulaire pour passer au stade APD, via un nouveau
bon de commande.

B/ Avant-Projet Définitif (APD)

Contenu :
APS — Reprise du contenu de I’APS aprés mise a jour si nécessaire
— Reprise du contenu de I’APS aprés mise a jour si nécessaire
— Synoptique, schéma de cablage
— Plans
TECHNIQUE — Travaux a réaliser : installation du coffret Wifimax, passage de
I’'alimentation, des cables Ethernet, des secteurs
— Test de compatibilité avec les autres exploitants présents sur le
site
ANNEXES — Reprise du contenu de I’APS aprés mise a jour si nécessaire
Validation :

La validation des APD comprend la vérification par le Syndicat, de la conformité des études d’APD
aux engagements souscrits par le Titulaire dans son mémoire technique.

Le Titulaire est tenu d’apporter une réponse technique satisfaisante aux éventuelles remarques
formulées par le Syndicat.

La signature de I’APD par le Syndicat Mixte vaut accord pour débuter les travaux.

6.3.4 Protection des chantiers

Le Titulaire doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, de dégradations qu'ils
pourraient subir, notamment du fait des intempéries ou d'actes de vandalisme ; il devra réparer
les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer a ses frais les
ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, le Titulaire du présent
marché devra protéger les ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais

supplémentaires pour le Syndicat Mixte.

Aucune indemnité ne sera allouée au Titulaire du présent marché pour les pertes, avaries, vols ou
dommages dus a sa négligence, son imprévoyance, le défaut de moyen ou les fausses manceuvres.
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6.3.5 Commande des équipements

Le Titulaire fera son affaire de I'ensemble des commandes de matériels auprés de ses
fournisseurs. Toutefois, Il informera le Syndicat Mixte des références commandées. Les délais
d’approvisionnement des matériels sont compris dans le délai global prévu pour la phase de
travaux.

La non livraison de matériels par un fournisseur ne sera pas un motif valable pour justifier un
retard dans I'exécution des travaux.

6.3.6 La Sécurité des chantiers

Le Titulaire respectera les contraintes afférentes a la réalisation des travaux en matiére de sécurité
d’intervention, de contraintes de signalisation, de contraintes climatiques et de conditions
d’accessibilité.

Par ailleurs, il s’engage a assurer la réfection des emprises conformément aux reglements de
voiries en vigueur.

Le Titulaire assurera la surveillance de I'ensemble de ses installations ainsi que des accés au
chantier et sera tenu pour responsable des détritus et des produits de décharge sauvage qui y
seraient intempestivement déposés.

Avant le début des travaux toutes consignes de sécurité seront obligatoirement affichées au
bureau de chantier, indiquant notamment le responsable du chantier, les numéros d’appels
d’urgence, ainsi que les numéros des différents services concernés par le chantier.

Les installations seront soigneusement démontées apres les travaux et leurs emplacements laissés
libres de tout vestige de construction et nettoyés.

6.3.7 Génie civil

Le Titulaire fait son affaire des relations avec I'ensemble des gestionnaires de voirie, avant,
pendant et apres la réalisation des travaux, et notamment de l'incorporation aux domaines publics
traversés des ouvrages réalisés.

Les tranchées mises en ceuvre devront respecter les normes en vigueur et les regles de I'art, ainsi
gue I'ensemble des reglements de voirie qui existent sur la zone d'intervention.

Les fourreaux mis en place pourront étre de type PEHD ou PVC en fonction de leur localisation et
de la conception du Réseau. Le Titulaire prévoira de mettre en place un systéme permettant
I'identification et la localisation des fourreaux.

6.3.8 Locaux techniques

Le Titulaire sera engagé par les caractéristiques des locaux techniques précisées dans leur
mémoire technique pour |'extension du Réseau. Ces caractéristiques porteront notamment sur :

— La Baie de raccordements ;

— Les éventuels équipements actifs ;
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— Le Systeme de ventilation ou de climatisation ;
— Le Systeme d’alimentation électrique ;

Les locaux pourront étre soit :
— Des locaux d’opérateurs existants partagés mis a disposition dans le cadre d’accords
préalables ou rachetés ;
— Des locaux nouveaux dédiés a I'hébergement des Usagers du Réseau.

L'utilisation de coffrets ou d’armoires de rue pourra étre envisagée.

6.3.9 Chambres techniques

Dans le cas ou des chambres techniques seraient envisagées sur |'extension de Réseau, elles
seront de type et de taille correspondant a I'usage (tirage ou épissurage) qui leur est assigné.

Le Titulaire est engagé par le mode de sécurisation retenu (verrouillage, grille, cages), et
d’information (étiquetage, plaques,...) en liaison avec le systéme de gestion des capacités utilisé,
mentionné dans son mémoire technique.

Les chambres de tirage seront prioritairement implantées sous trottoir ou en espace vert pour
permettre une exploitation sans géne notoire pour la circulation automobile. Le positionnement
sous chaussée restera I'exception, quand les autres solutions ne seront pas possibles.

En tout état de cause, leur implantation sera subordonnée a I'autorisation des services
instructeurs des gestionnaires de voirie concernés. Les chambres seront équipées de supports
pour fixer les boitiers d’épissurage ou de piquage optique et les loves de cable.

6.3.10 Adductions électriques

Si la solution proposée nécessite la mise a disposition de source d'énergie électrique, le Titulaire
devra de préférence proposer des lieux ou celle-ci existe déja et dans tous les cas, un lieu le plus
proche possible d’un réseau électrique existant pour éviter des extensions de réseau onéreuses.

Par conséquent, le Titulaire devra établir pour tous les sites concernés toutes les démarches
administratives et techniques aupres d’ERDF pour prévoir le raccordement électrique du site. I
assurera le rendez-vous sur site et obtiendra le devis de raccordement.

Il transmettra au Syndicat Mixte une copie des pieces nécessaires a I'ouverture de dossier aupres
d’ErDF, en prenant soin de ne pas compromettre la date de livraison finale du chantier.

Le Titulaire fournira et mettra en oeuvre un coffret énergie contenant tous les équipements
nécessaires a la fourniture d’énergie électrique, soit notamment :
— Un disjoncteur d’abonné monophasé, non différentiel, sélectif 30/45/60/90A + platine y
compris toute sujétion d’approvisionnement et de mise en ceuvre ;
— Un cable BT U1000 RO2V « 3 x 2,5 », y compris tous accessoires et toute sujétion de mise
en oeuvre entre le boitier de raccordement et le lieu d’implantation de I'armoire ;
— Une attestation du Consuel autorisant I'alimentation du site en électricité, y compris toute
sujétion.
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6.3.11 Alimentation électriques en solaire

Dans le cas de la mise en oeuvre d'une alimentation solaire, la prestation comprend la fourniture
et pose d'un kit solaire complet autonome d'un minimum de puissance de 500 W. ce qui sera
équipé d'un régulateur, convertisseur et de batterie solaire 12 V

Les fixations des panneaux sur poteau ou sur facade sont comprises dans cet article ainsi que la
mise en sécurité de ceux-ci pour éviter toutes dégradations ou vols.

Les batteries seront posées dans un coffret a batteries étanche et sécurisé.

Les panneaux solaires seront raccordés par des cables <= 20m.

La section de cable utilisée entre les panneaux et les batteries sera du 6mm? minimum. Cet article
comprend toutes les fixations et protections nécessaires pour la pose des cables.

Les batteries permettront au site de fonctionner en autonomie toutes les nuits.

Le kit solaire disposera de protection des circuits électriques qui devront étre conformes aux
régles de la NF-C 15-100.

Les installations de matériels et équipements seront réalisés selon les régles de I'art.

Le candidat remettra dans son offre la documentation technique du matériel prévu.

6.3.12 Onduleur

Les sites seront équipés d'un onduleur capable d'assurer une autonomie de 4 h en cas de coupure
du réseau électrique.

L'onduleur sera installé dans le coffret Wifimax avec les équipements actifs.

Les installations de matériels et équipements seront réalisés selon les régles de |'art.

Le candidat remettra dans son offre la documentation technique du matériel prévu.

6.3.13 Protection anti-foudre

Pour chaque site, le Titulaire fournira et mettra en oeuvre la protection anti foudre, constituée des
éléments suivants :
— Pointe paratonnerre : mise en oeuvre d’une pointe paratonnerre de type FRANKLIN (y
compris rallonge si nécessaire) ;
— Barrette de connexion : mise en oeuvre en téte et en pied de pylone d’une barrette de
cuivre fixée par boulons et permettant la connexion des kits de terre ;
— Méplat : mise en oeuvre d’'un méplat en cuivre nu étamé pour descente ou ceinturage, y
compris toute sujétion de mise en ceuvre ;
— Borne de coupure : mise en oeuvre d’une borne de coupure et de mesure, en pied de
descente de terre.

6.3.14 Mise a la terre

Pour chaque site, le Titulaire du présent marché fournira et mettra en oeuvre le réseau de terre,
constitué notamment d’une terminaison en patte d’oie. Cette patte d’oie sera réalisée en méplat
de cuivre nu étamé.

Le Titulaire inclura la mesure (résultat inférieur a 10 Ohms) et toute sujétion de mise en oeuvre
sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.
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6.4 MOBILISATION DE POINTS HAUTS EXISTANTS

6.4.1 Nature des infrastructures mobilisables

A/ Chateaux d’eau et réservoirs
Le Syndicat Mixte aidera le Titulaire dans la recherche des chateaux d’eau et autres réservoirs
mobilisables (sous conditions) présents sur le territoire et pouvant recevoir des infrastructures de
communications électroniques (équipements de collecte et/ou de desserte).
Les chateaux d’eau, propriétés d’une collectivité seront a considérer en priorité.

B/ Autres infrastructures mobilisables
Le Titulaire pourra solliciter et étudier les opportunités s’agissant des autres infrastructures
mobilisables pour |’extension du Réseau.
En tout état de cause, lorsque le Titulaire utilise des infrastructures et/ou des Réseaux existants, il
est tenu de vérifier la disponibilité effective et la compatibilité technique de ces infrastructures
avec ses propres contraintes techniques et les affectations de ces autres infrastructures et/ou
Réseaux.
Il peut s’agir d’infrastructures (fourreaux notamment) ou de Réseaux déployés par des opérateurs
de télécommunications ou par d’autres gestionnaires de Réseaux (Réseaux cablés, ErDF,
assainissement). Dans ce cas, il devra préciser les points de raccordement et de jonction avec les
Réseaux qu'’il prévoit de déployer.

6.4.2 \Visite des sites existants

Il est fortement recommandé aux Candidats d'effectuer une visite de plusieurs sites actuellement
en service avant de répondre a la présente consultation. L'objectif étant de permettre aux
Candidats de tenir compte des contraintes géographiques gersoises, d'obstacles pouvant géner la
diffusion des ondes radio et de vérifier |'existence d'infrastructures pouvant étre utilisées.

Par exemple, la mise en place de la collecte peut nécessiter la mobilisation de nouveaux points
hauts. Les candidats devront privilégier dans leur réponse les points hauts appartenant au
Syndicat Mixte ou a d’autres établissements publics.

Si la solution proposée nécessite la location de points hauts privés, comme pour les liaisons
louées, les frais de fonctionnement (location, frais divers) seront pris en charge par le Syndicat et
les frais de mise en service par le Titulaire.

Dans tous les cas le Titulaire devra respecter les régles en vigueur et assurer toutes les études,
controles, déclarations etc. nécessaires.

Par exemple, pour l'utilisation des pylénes de téléphonie mobile, des études de charges et de
résistance de la structure seront obligatoires. Celle-ci a pour objectif de vérifier que I'ajout
d’équipement ne met pas en péril la structure. Le colt de ces études devra étre intégré dans le
colt d’investissement pour la construction des réseaux de collecte et de desserte.
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6.4.3 Négociation de site et convention d’occupation

Le Titulaire utilisera en priorité des points hauts existants, support en propriété privée ou
publique.

Une fois le point haut identifié au stade de I’APS, le Syndicat mixte négociera le cas échéant les
conventions de nature a autoriser le Titulaire a utiliser des infrastructures et réseaux existants. Le
Syndicat Mixte établira les conventions qui traitent notamment des aspects techniques, financiers
et opérationnels, mais également des clauses de responsabilités des différentes parties.

6.4.4 Aménagement de points hauts existants

Le Titulaire aura recours en priorité a des points hauts existants. Dans ce cas, il devra évaluer, pour
chacun de ces points hauts :
— les aménagements qui devront étre réalisés sur ces équipements (construction,
renforcement de la base, construction d’'un mat, alimentation électrique, etc.) ;
— les colts d’investissement associés.

Le Titulaire fait son affaire :

— Des droits d’intervention sur ces sites ;

— De I'obtention des droits d’usage de ces points hauts (loyer ou redevance) ;

— De la mise en place d’'un environnement compatible : ancrage, haubanage, fixation des
aériens, réalisation d’un enclos ;

— Des aménagements en matiére de sécurité préconisés par le coordonnateur SPS ;

— De l'alimentation électrique de ses équipements sur les sites : mise en place de compteurs
ERDF, raccordement au réseau public d’électricité ;

— De tout autre raccordement nécessaire : par exemple a des services télécoms pour la
supervision des équipements par le Délégataire ;

— Ainsi que de I'’ensemble des aménagements nécessaires au bon fonctionnement du site.

Le Titulaire prendra toute mesure afin de minimiser I'impact environnemental et paysager et
privilégieront une solution de mutualisation ou de partage conformément aux dispositions de
I'article D.98-6-1 du CPCE.

6.5 CONSTRUCTION DE POINTS HAUTS (PYLONES)

Le Titulaire utilisera en priorité des points hauts existants, support en propriété privée ou
publique, comme stipulé a I'article 6-3-1 du présent CCP.

Toutefois, dans les cas ol aucune structure existante ne peut servir d’implantation du site radio
pour couvrir la zone géographique désignée par le Syndicat Mixte, le Titulaire aura a charge :

— la fourniture et livraison d’un poteau béton ;

— linstallation de ce poteau ;

— I"'aménagement du poteau en paliers ;

— linstallation des équipements radios nécessaires ;

— [’électrification et le raccordement au réseau du site radio ;

— la sécurisation de I’acces aux équipements, pendant la phase exploitation et maintenance.
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Le Titulaire est engagés par les préconisations mentionnées dans son mémoire technique,
concernant I'ensemble des spécifications techniques qu’il se propose d’appliquer tant pour
I’'aménagement de points hauts existants que pour |'établissement de nouveaux points hauts.
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6.6 AUDIT ET COMPATIBILITE AVEC LES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire aura en charge :

— la compatibilité technigue des nouveaux sites créés avec le réseau existant, qui devra étre
validé par le Syndicat Mixte et le Délégataire Gers Haut Débit ;

— un audit, et si nécessaire, la mise a niveau, selon les régles de I'art, des sites actuellement
en service, en particulier sur les volets lignes de vue, adductions électriques, protections
anti-foudre ainsi mise a la terre.

6.7 DEPOSE DES OUVRAGES HISTORIQUES NON
CONSERVES

En cas de modification de I'architecture existante, le Titulaire aura en charge :
— la dépose des équipements ayant été déployés historiquement et non réutilisés ;
— la mise au rebus de ces équipements ;
— laremise en état du site apres enlevement.

Le Titulaire est engagé sur les préconisations mentionnées dans son mémoire technique,
concernant la mise en ceuvre de cette dépose et le traitement des objets mis au rebut.
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7. MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX
EQUIPEMENTS

/7.1 VERIFICATIONS DE LA RECETTE

7.1.1 Vérification d’aptitude

A l'issue de la fin des travaux de chaque site, le Titulaire aura une semaine pour réaliser les tests
de Vérification d’Aptitude (VA).

Le cahier de recette sera fourni par le Titulaire et devra intégrer I'’ensemble de la procédure de
réception des éléments passifs et actifs de I’extension du Réseau pour transmission des ouvrages
au Délégataire.

Durant cette étape, les criteres d’ajournement seront au minimum les suivants :
e Une anomalie bloquante non résolue ;
* Non-respect des engagements de qualité de service ;
* Non fourniture des documentations.

En cas d’ajournement de la Vérification d’Aptitude, le Titulaire devra prononcer une nouvelle mise
en ordre de marche au maximum une semaine apres la notification de I'ajournement. De nouveau
le Titulaire disposera d’une semaine pour réaliser les tests de Vérification d’Aptitude.

La phase est terminée lorsque la Vérification d’Aptitude est signée par le Syndicat Mixte.

Le Titulaire est engagé par les préconisations mentionnées dans son mémoire technique
concernant la méthodologie, I'organisation de projet pour gérer cette phase, les équipes de
gestion de projet qui seront mobilisées pour mener cette phase, les équipes de recette qui seront
mobilisées pour mener cette phase, la définition des anomalies bloquantes, et enfin, les
documentations fournies.

7.1.2 Veérification de service régulier

A l'issue de la prononciation de la Vérification d’Aptitude, le service peut étre mis en production.
Cette bascule est assurée par le Titulaire, en lien avec le Délégataire Gers Haut Débit et le Syndicat
Mixte.

La Vérification de Service Régulier sera prononcée pour I'extension du Réseau au plus tard 1 mois
apres la signature de chaque Vérification d’Aptitude.

Le Syndicat Mixte prononcera cette vérification et la notifiera au Titulaire lorsque le bon
fonctionnement des services de maniere stable aura été constaté par le Syndicat Mixte et validé
par I'exploitant.

Durant cette étape, les criteres d’ajournement seront au minimum les suivants :
e Une anomalie bloquante non résolue ;
* Non-respect des engagements de qualité de service ;
* Non fourniture des documentations.
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En cas d’ajournement de la Vérification de Service Régulier, le Titulaire devra procéder (a ses frais)
aux modifications adéquates au maximum une semaine apres la notification de I’'ajournement.

De nouveau le Syndicat mixte disposera d’'un mois supplémentaire pour prononcer la Vérification
de Service Régulier.

Le Titulaire est engagé par les préconisations mentionnées dans son mémoire technique
concernant la méthodologie, 'organisation de projet pour gérer cette phase et les équipes de
gestion de projet qui seront mobilisées.

7.2 LA RECEPTION

7.2.1 Méthodologie

A l'issue de chaque phase de réalisation des sites et des vérifications mentionnées a I'article 7-1 ci-
dessus, le Titulaire et le Syndicat Mixte procederont conjointement a sa réception.

L’invitation a la recette sera envoyée par mail au Syndicat mixte et au Délégataire, au moins 15
jours calendaires avant la date de réception envisagée.

La recette du Réseau concernera a la fois les éléments passifs et les équipements actifs.

Concernant les éléments passifs, il pourra étre réalisé une réception des sites totale ou partielle
par site (points hauts, coffrets techniques, ...). Cette réception concernera notamment la
vérification de la mise a la terre, des fixations des aériens, des passages de cables, de I'étanchéité
des baies, de I'acces aux équipements, etc.

Concernant les équipements actifs, la réception donnera lieu a des tests de bon fonctionnement
des équipements (gigue, latence, bande passante, perte de paquets, etc.).

Pour réaliser la réception, le Titulaire devra remettre au Syndicat Mixte et au Délégataire, un
exemplaire du Dossier d’ouvrage exécuté (DOE) au moins 15 jours calendaires avant celle-ci, et
dans un délai de 15 jours apres la vérification d’aptitude.

Une réception partielle pourra se faire par site ; la réception définitive portera sur I'ensemble des
sites.

Le projet de PV de réception sera établi par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage.

7.2.2 Le PV de réception des travaux

A l'issue des opérations de réception, le Maitre d’Oeuvre rédigera un procés-verbal confirmant
I’acceptation de la réception ou bien I'ajournement de celle-ci.

La réception définitive sera prononcée sous réserve du respect du présent CCP. Cependant, un
certain nombre de réserves mineures pourra permettre la réception provisoire.
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En cas de réserve(s) :

o Critigue : la réception est ajournée et I'ouvrage ne peut étre mis en service, sans nouvelle
réception ;

o Majeure : la réception est acceptée sous réserve que les remarques soient traitées sous 15
jours. La mise en service peut étre réalisée apres transmission des documents justifiant de
la levée des réserves ;

o Mineure : la réception est acceptée sous réserve et la mise en service peut étre réalisée. Le
Titulaire dispose de 15 jours pour transmettre les documents justifiant de la levée des
réserves.

Sera considérée comme mineure toute réserve n’empéchant pas l'exploitation ultérieure de
I’ouvrage. Sera considérée comme majeure toute autre réserve.

Les ouvrages seront réceptionnés de facon a vérifier la conformité des ouvrages par rapport aux
DOE fournis d’'une part, et au présent cahier des charges et aux regles de I'art d’autre part.
Certains de ces contréles s’effectueront au cours de la mise en oeuvre du chantier.

A dater de la réception, le Syndicat Mixte prendra en charge les installations pour transmission au
Délégataire.

7.2.3 Le DOE

Pour chaque site, le Titulaire fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au Syndicat Mixte,
dans un délai de 15 jours a compter de la vérification d’aptitude.

Ce dossier comprendra notamment :
e Lasituation géographique complete, plan cadastral,
e Les conditions d’acces, contacts et adresses,
e Les plans de masse, en élévation, et tous les plans d’exécution ;
e Les données relatives a la sécurité ;
e Le plan d'implantation des supports d’antennes et des antennes;
e Les installations et le plan de cablage du raccordement électrique,
e Lasituation géographique des sites distants,
e Synoptique
e Couverture théorique par le site
e Le descriptif technique : travaux réalisés, matériels installés
e Des photos de l'installation,
e |’étude de sol, et toutes les notes de calcul,

e |'ensemble des agréments et autorisations nécessaires (fréquences, occupation de
batiments ou de domaines...),

e Les notices des équipements et leurs certificats de garantie,
e Les parametres de réglage des équipements actifs,
e Les cahiers de recette pour chaque liaison et chaque équipement,
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e Les rapports des tests techniques effectués pour chaque liaison (ex : mesures de
I'affaiblissement radio en cas de solution radio, mesure du rétablissement du réseau
apres coupure électrique, etc.),

e Un manuel d’utilisation a destination de I'exploitant intégrant les conditions de
fonctionnement, les modalités ou contraintes de gestion/administration, de
supervision, de maintenance et de sécurisation.

Tous les DOE seront fournis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique sur support CD
ou clé USB.

La validation des DOE s’entend par la vérification de la conformité des DOE aux engagements
souscrits par le Titulaire dans son offre.

Des le DOE validé par le Syndicat Mixte, les sites constituant I’extension du Réseau seront livrés au
Délégataire pour le début de I'exploitation technique et commerciale, au fur et a mesure des
réceptions.

Les éventuelles remarques (mineures, majeures, critiques) du Syndicat Mixte sur le DOE et les
travaux réalisés seront consignées dans le PV de réception de travaux.

7.2.4 Données cartographiques

Le Titulaire devra fournir au format SIG toutes les données relatives aux infrastructures de collecte
et de desserte de I'extension du Réseau.

En particulier, I'ensemble des données relatives a la localisation des sites (X, Y), les hauteurs des
aériens et I'altitude du site (Z), aux liaisons intersites (en précisant le cas échéant les différentes
bandes de fréquences utilisées), qu’il s’agisse de technologies point-a-point ou point-a-
multipoints, ou encore de collecte optique.

Le format des fichiers sera compatible avec le SIG des services du Syndicat Mixte (fichiers au
format .SHP systéme RGF93 projection Lambert93).

7.3 GARANTIE

7.3.1 Portée de la Garantie

La solution d’extension de Réseau est fournie clé en main et sera proposée avec une période de
garantie technique de 1 an, sur tous les constituants matériels (y compris firmware) et logiciels a
partir de la date de réception des ouvrages. Cette garantie technique couvrira également tous les
éventuels constituants passifs de la solution.

Comme I'extension de Réseau fera I'objet de réceptions partielles, au fur et a mesure des bons de
commandes, les périodes de garantie technique seront alors calées sur les dates partielles de
réception.

Par ses interventions, le Titulaire mettra tout en ceuvre, pour que le taux de disponibilité du
Réseau et la durée maximale d’interruption des services imposé a l'exploitant puissent étre
garantis (Cf article 9 de la convention de DSP). De ce fait, le Titulaire devra proposer une solution
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technique permettant des temps d’intervention et de rétablissement inférieur a ceux de
I’exploitant.

Extrait de I’Article 9 de la DSP d’exploitation et de commercialisation du réseau hertzien gersois :

Les engagements pris par le Délégataire en matiére de Garantie de temps de rétablissement sont
détaillés ci-dessous.
e Pour une station radio raccordant des Clients finaux: 4 heures, 6J/7, du lundi au samedi de
8:00 a 19:00 (a partir de la déclaration de I'incident) ;
e Pour les liens de collecte entre les stations et le POP : 2 heures, 7J/7, de 8:00 a 20:00 (a
partir de la déclaration de I'incident).
e Pour le lien de transport POP : 1 heure, 71/7, 24H/24 (a partir de la déclaration de
I'incident).
Les engagements pris par le Délégataire en matiere de Taux de disponibilité sont détaillées ci-
dessous.
e Taux de disponibilité minimale des services de communications électroniques du Réseau :
99,5% annuelle
e Durée mensuelle maximale d'interruption des services de communications électroniques :

o Par station : £ 4 heures ouvrées ou < 8 heures ouvrées pour des causes
indépendantes de la responsabilité du Délégataire dans le cadre de I'exploitation
normale du Réseau ;

o Par lien de collecte entre les stations et le POP : < 2 heures ;

o Pour le lien de transport POP : < 2 heures.

Le Titulaire devra indiquer un numéro de téléphone unique, un numéro de fax et une adresse
électronique permettant a l'exploitant de le contacter en cas de probleme survenant sur le
Réseau.

Enfin, durant I'année de garantie technique, le Titulaire disposera de sa propre solution de
supervision. Celle-ci-pourra étre mutualisée avec celle du Délégataire.

7.3.2 Procédure d’échange standard

Sans préjudice de l'article précédent, le Titulaire s’engage a effectuer les remplacements
standards d’équipements nécessaires a I'exploitation du réseau par le délégataire, pendant la
durée de la garantie. Le Titulaire dimensionnera (en nombre) les équipements de remplacement,
pour tenir I'exigence de disponibilité du Réseau.

La procédure d’échange standard mise en place devra permettre au délégataire de pouvoir opérer
lui-méme, a la fin de la période de garantie, les remplacements de constituants défectueux de
maniere simple.
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8. Seécurité et modalités d’intervention

8.1 REMARQUES PREALABLES

Un Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS) sera transmis au
Titulaire des que possible apres la notification du marché, le cas échéant. Dans ce cas, le Titulaire
s’engage a respecter les obligations qui résultent des lois et reglements régissant la matiére et
notamment les regles relatives a la protection de la main d’oeuvre, aux conditions de travail, a la
signalisation des chantiers et aux regles de sécurité.

8.2 SECURITE DU CHANTIER

Chaque intervenant devra étre muni des permis, certificats et autorisations nécessaires (utilisation
de matériel, habilitation de travail au voisinage des lignes électriques, ...) et de son équipement de
protection individuelle. Le port du casque sera obligatoire pour les travaux en aérien, en site
exposé a des chutes de matériels, et aux abords des engins de chantier et de manutention.

Tous les engins et véhicules de manutention qui interviennent sur le chantier doivent étre
conformes a la réglementation. lls doivent étre a jour de leur visite périodique réglementaire.
Chacune des entreprises utilisatrices devra posséder sur le chantier les documents permettant
toute vérification par les organismes de prévention et le coordonnateur.

Tous les conducteurs d'engins de manutention sont détenteurs d'une autorisation de conduite
conforme.

Le coordonnateur SPS qui sera recruté, le cas échéant, pourra procéder a des vérifications et
arréter tout véhicule, engin ou conducteur qui ne serait pas en régle ou lui interdire I'accés du
chantier.

Avant toute installation d’engin de manutention, le Titulaire devra s’assurer alors :
De la stabilité de terrain ;
De la distance de garde a respecter par rapport aux lignes ERDF.

Tout utilisateur de pelle de terrassement doit étre en possession d'une autorisation de conduite
délivrée par I'entrepreneur apres vérification de I'aptitude médicale par le médecin du travail et
de I'aptitude a la conduite par un organisme agréé ou spécialisé.

8.3 SIGNALISATION DES TRAVAUX

Le minimum de géne sera apporté aussi bien a la circulation vers les voies publiques que pour
I'acceés aux zones privées.

Le type de signalisation a mettre en place doit étre conforme au guide du Centre d'études et

d'expertise sur les risques, I'environnement, la mobilité et I'aménagement (ex-SETRA) ainsi qu’aux
prescriptions particuliéres énoncées dans le PGC.
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En particulier, les actions suivantes devront étre diligentées avant le démarrage et durant la phase
des travaux :
— Lestage des panneaux pour assurer leur stabilité au vent ;
— Mise en place des panneaux d’information du Titulaire et du Syndicat ;
— Mise en place des panneaux de signalisation sur les axes transversaux ;
— Plan de cablage plastifié fixé dans la porte intérieure du coffret ;
— Protection ponctuelle des travaux pour rétablissement des acces avec la pose de téles sur
les tranchées ouvertes;
— Balisage du chantier évolutif en fonction de I'avancement du chantier ;
— Balisage du chantier complété par des feux tri flash en cas de présence de brouillard ou en
cas de faible visibilité en cours de travaux, et maintenus pour les balisages spécifiques de
nuit.

8.4 MODALITE D'INTERVENTION
Le Titulaire prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations, conduites, cables et ouvrages de toutes sortes, rencontrés pendant I'exécution des
travaux.

8.4.1 Modalités des travaux en domaine public et privé

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions pour éviter d’endommager les glissieres, les
clotures, les arbres, arbrisseaux, etc. Le débroussaillage dans la bande de travail est intégralement
a la charge du Titulaire. Tout moyen chimique pour le débroussaillage est a exclure. En fin de
travaux, le Titulaire est chargé de la remise en état des terrains sur la surface correspondant a
I’emprise du chantier.

8.4.2 Modalités des travaux en aérien

Le Titulaire doit avoir pris connaissance des risques encourus lors des travaux sur le domaine
public et privé et en particulier des risques liés aux interventions sur les lignes aériennes (travaux
en hauteur, voisinages de réseaux électriques notamment).

Tous les intervenants du Titulaire devront disposer de toutes les habilitations requises,
notamment pour travaux électriques et travaux en hauteur, et de toutes les compétences
nécessaires.

Sur le réseau de distribution électrique, toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les
ouvrages  électriques  devront  étre habilitées  conformément a la norme
UTE C18-510 et avoir regu une formation adaptée aux activités qui leur seront demandées.

Si le Titulaire recourt a un sous-traitant, il a 'entiere responsabilité de le contréler et de veiller a
ce que ce dernier applique I'ensemble des regles de sécurité.
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8.4.3 Relations avec les tiers

Le Titulaire s’engage a promouvoir I'image de marque du Syndicat en organisant ses prestations
de maniére a apporter le moins de nuisances possibles aux riverains et aux usagers.

Le Titulaire garantit la compétence et |'expérience de son personnel affecté a la réalisation des
prestations, objet du présent CCP. Au cas ou le Syndicat ne serait pas satisfait de la qualité des
prestations réalisées, le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la
qualité des services rendus et a venir.

Ces regles s’appliquent également aux sous-traitants du Titulaire et sous la responsabilité de ce
dernier.

8.4.4 Dommages sur les réseaux et aux tiers

Le Titulaire est tenu de signaler dans les brefs délais tout dommage causé aux autres réseaux ou
aux tiers dans le cadre de ses prestations (établissement d'un constat de dommage, selon un
formulaire).

En cas de dommage causé par le Titulaire, celui-ci supportera les dépenses de remise en état et
ces conséquences directes ou indirectes, et ce dans un délai raisonnable.
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9. Gouvernance et pilotage de projet

9.1 MAITRISE D’'OUVRAGE
Le Syndicat Mixte sera le Maitre d’Ouvrage.
Linterlocuteur privilégié du Titulaire est Monsieur DE OLIVEIRA José, Responsable technique.
Toute demande dans le cadre de ces déploiements (information, commande, organisation,
relation avec les Usagers, ...) devra transiter par lui.

9.2 MAITRISE D'OEUVRE

Il n'y aura pas de Maitre d’Oeuvre externe. Gers Numérique sera responsable de la gestion et de la
coordination de I'ensemble du projet.

De ce fait, le Maitre d’Oeuvre devra :
e Mettre en oeuvre |'organisation de la prestation ;
e Définir le contenu organisationnel et technique de chaque étape élémentaire de la
prestation ;
* Elaborer le planning de la prestation et mettre en oeuvre les outils nécessaires a son suivi ;
e Mettre en oeuvre les processus/protocoles de recette et de réception ;
e Participer aux réunions périodiques de gestion de projet et de suivi du déploiement ;
e Vérifier les livrables du projet.

9.3 REPRESENTATION DU TITULAIRE
Dés la notification du marché, le Titulaire désigne une personne physique, habilitée a le
représenter aupres du Syndicat et du Maitre d’Oeuvre pour les besoins de |'exécution du marché.
Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des notification de leur
nom au client dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant
le Titulaire.

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai au Syndicat les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché et qui se rapportent :
— Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
— Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
— A saraison sociale ou a sa dénomination ;
— A son adresse ou a son siege social ;
— Aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement, et, de facon générale, a toutes les modifications importantes
de fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
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9.4 COMITE DE SUIVI

Durant la mise en oeuvre de ce projet, les relations entre les différents acteurs doivent étre
fréquentes. Pour les formaliser, il est prévu la mise en oeuvre d’'un comité de suivi.

Il sera constitué au minimum du Directeur et du Responsable technique du Syndicat Mixte ainsi
gue du chef de projet du Titulaire et du Délégataire.

Le Comité de suivi :
e Assure le suivi opérationnel du projet ;
e Etudie les sujets techniques ;
e Geére les points contractuels (bons de commande, facture, etc.) ;
e Assure le suivi du planning et le fera évoluer si besoin ;
e Suit la mise en oeuvre du transfert des sites pour leur exploitation et maintenance.

Ce Comité de suivi se tiendra a minima mensuellement dans les locaux du Syndicat, et pourra se
en accord entre les parties avoir lieu par téléconférence.

Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu, rédigé par le Maitre d’oeuvre, et transmis a
I’ensemble des participants au maximum 2 jours ouvrés aprés la réunion et validé par le Syndicat
Mixte dans un délai de 5 jours ouvrés.

9.5 REUNION DE LANCEMENT

Cette réunion de lancement visera a présenter et a valider la méthodologie appliquée.
Elle permettra notamment de :

e Rappeler les attendus de la mission et ses objectifs ;

e |dentifier les acteurs du projet et leur réle respectif ;

e Présenter la méthodologie adoptée pour réaliser la mission ;

e Etablir le calendrier de la mission avec des dates précises ;

* Déterminer les moyens mis a disposition du Titulaire.
La réunion de lancement se tiendra dans les locaux du Syndicat.

9.6 RELATION AVEC LE DELEGATAIRE

Il est prévu que les ouvrages d’extensions du réseau hertzien soient confiés au fil de I'eau, dés leur
réception, pour exploitation, maintenance et commercialisation, au Délégataire Gers Haut Débit.

Le Délégataire a été au préalable consulté sur les spécifications techniques de chaque extension
du Réseau (APS, APD) et pourra assister aux opérations de travaux de réalisation, de recette et de
réception du Réseau du présent marché.

Le Délégataire pourra formuler a Il'attention du Syndicat Mixte toutes observations utiles
concernant les extensions du Réseau qu’il prendra en charge dans le cadre de leur exploitation et
de leur commercialisation. Ces observations seront relayées au Titulaire du présent marché de
travaux.
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10. Politique de développement durable

Le Titulaire est engagé par les préconisations mentionnées dans son mémoire technique
concernant :

leur politique de développement durable et leur mise en ceuvre ;

leur démarche qualité, sociale ou environnementale reconnue et conduisant ou non a une
certification ;

— leur politigue en matiere de protection de I'’environnement concernant les produits et les
services relatifs au présent marché ;

— leurs engagements pris et leurs impacts sur I'environnement pour les services suivants :

e Recyclage du matériel a déployer: taux de recyclage des équipements fournis,
recyclage des équipements fournis et qui sont en fin de vie, etc. ;

e Consommation électrique ;
* Chaleur dégagée par les équipements constitutifs des services ;
* Emballage ou conditionnement (emballages respectueux de I'environnement).

— leurs engagement concernant les matériels a déposer ayant été déployés préalablement
(article 6-7) : taux de recyclage et circuit de recyclage ;

— le bilan énergétique de la solution technique envisagée en présentant notamment la
consommation électrique individuelle et globale des équipements déployés ainsi que la
chaleur dégagée par les équipements ;

Le Titulaire est tenu de prendre en compte :

e le respect de 'interdiction de produits dangereux dans les matériels vendus (art. R543-175
a R543-178 du Code de I’'environnement) ;

* les obligations réglementaires quant a l'enlevement et le traitement des déchets
d’équipements électriques et électroniques professionnels (art. R543-195 a R543-199 du
Code de I'environnement).
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11. Clauses administratives

11.1 FORMALISME DU MARCHE

11.1.1 Mode de dévolution des prestations et durée

Le marché de travaux est un marché a bons de commande, sans minimum ni maximum,
passé pour une période de 12 mois a compter de la date de notification qui peut faire I'objet
d’une reconductible par décision expresse du Pouvoir Adjudicateur.

En aucun cas le Titulaire ne peut refuser la reconduction.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du
marché.

11.1.2 Décomposition en lots

Sans objet.

11.2 INTERVENANTS

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le marché sera conclu :

- soit avec un prestataire unique ;

- soit avec des prestataires groupés solidaires.

En cas d'attribution du marché a un groupement conjoint, le mandataire du groupement
sera solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles.

11.2.1 Cotraitance

Les dispositions de I'article 3.5 du CCAG sont applicables.
Si le candidat se présente sous la forme de groupement, alors chacun des membres de ce
groupement sera solidaire des obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

11.2.2 Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par
le maitre d’ouvrage.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 45 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016.
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11.3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles qui constituent le présent marché sont par ordre de priorité
décroissant :

11.3.1 Pieces contractuelles particuliéres

* |'acte d'engagement et ses annexes, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles opérées par avenant ;

e Le présent Cahier des Clauses Particulieres dont I'exemplaire conservé par le Pouvoir
Adjudicateur fait seul foi, et ses annexes ;

* Le mémoire technique remis par le candidat.

11.3.2 Pieces contractuelles générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de
travaux ;

* Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics
de travaux de génie civil, en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois
zéro) ;

Les pieces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des
parties.

11.4 CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE
Les dispositions des articles 122 et 123 du décret n°2016-360 s’appliquent.

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du
montant des avenants sera constituée par le Titulaire.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiere
demande.

11.5 ASSURANCES

11.5.1 Assurance décennale

Le Titulaire est tenu de s’assurer, pour garantir sa responsabilité décennale. La police sera
souscrite aupres d’une compagnie diment agréée et comportera des garanties en rapport
avec 'importance de I'opération.
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11.5.2 Responsabilité professionnelle autre que décennale

Le Titulaire devra étre Titulaire d’'une police d’assurance souscrite auprés d’une compagnie
notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles,
autres que décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de |'opération.

11.5.3 Justification

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le Titulaire doit justifier qu’il est en possession des assurances
susvisées au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
Cette attestation devra étre communiquée tous les ans par le Titulaire.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire.

11.6 REMUNERATION DU TITULAIRE
11.6.1 Le Prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

— En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I’évacuation et I'élimination des déchets conformément a la législation en vigueur ;

— Le pouvoir adjudicateur ne fournira aucune prestation a titre gratuit ;

— Les prestations sont réglées par application des prix dont le libellé est donné dans le
bordereau de prix unitaire (BPU) annexé a I'acte d’engagement.

11.6.2 Etablissement et contenu du prix

Mois d’établissement du prix du marché : Le prix du marché est réputé établi sur la base des
conditions économiques publiées le mois de la date limite de réception des offres ; ce mois
est appelé « mois zéro » ou « MO ».

Forme du prix : Le prix du marché est révisable trimestriellement, pendant toute la durée du
marché, y compris pendant la période de reconduction.

TVA : Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors T.V.A. Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA
en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

11.6.3 Révision du prix

Les répercussions sur les prix des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont fermes pendant 3 mois a compter de la
notification du marché, puis révisables.
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La révision des prix s’effectue au ler jour de chaque trimestre pendant toute la durée du
contrat, reconduction comprise. Les prix sont fermes entre chaque révision trimestrielle.

La révision est effectuée selon les modalités fixées ci-dessous.

Les prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (mo).

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des prix est :
TP12a - Réseaux d’énergie et de communication (n°001711002)
CPF 26.30 - Equipements de communication (n°001653917)
Ces index sont publiés au Bulletin Officiel de I'INSEE.

Le coefficient d’ajustement K applicable a chaque révision est donné par la formule :
K = 0,20 + 0,40 (Tn/ To) + 0,40 (Cn / Co)

avec:

e To =valeurdel'index TP12a au « mois zéro » ;
e Tn = valeur de l'index TP12a connue au ler jour de chaque trimestre de la durée du
marché, reconduction comprise.

e Co =valeurde l'index CPF 26.30 au « mois zéro » ;
e Cn =valeur de l'index CPF 26.30 connue au ler jour de chaque trimestre de la durée
du marché, reconduction comprise.

11.7 REGLEMENT DES COMPTES

Les comptes sont réglés suivant les dispositions de I'article 13 du CCAG.

11.7.1 Délai de reglement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux
des intéréts moratoires est celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir augmentés de huit points assortis de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture.

11.7.2 Modalités de paiement des sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint copie des factures émises par chaque sous-traitant,
acceptées ou rectifiées par ses soins ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation
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dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA, sauf en cas
d’autoliquidation.

Le dispositif d’autoliquidation est défini dans la déclaration de sous-traitance annexé a 'acte
d’engagement.

En cas de groupement, la demande de paiement doit étre visée par le mandataire du
groupement.

11.7.3 Modalités de reglement des comptes

Les comptes sont réglés suivant les dispositions de I'article 13 du CCAG.

Lorsque tous les bons de commande émis au titre du présent marché ont été exécutés, le
pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend la récapitulation des
décomptes déja réglés ainsi que du solde a verser.

Ce Décompte Général accepté par le Titulaire, devient le Décompte Général Définitif, qui
solde le marché.

11.8 DELAIS
Les délais seront établis, conformément au CCAG. En cas d’intempérie et selon la nature des
prestations, une prolongation sera accordée. Le lieu de constatation des intensités des
intempéries est la station météorologique d’Auch.
Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont
prolongés.

Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le
travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dispositions ci-apres :

Nature du phénomeéne Intensité limite et durée
Pluie 50 mm cumulés sur 24h glissantes
Neige 30 mm
Gel 0°C
Inondation du site constat contradictoire

Le Titulaire s’engage sur les délais de réalisation des travaux mentionnés au BPU, annexe de
I'acte d’engagement.

Il n"est pas prévu de versement au Titulaire de prime pour réalisation anticipée des travaux.

11.9 PENALITES
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11.9.1 Pénalités

MODALITES D’APPLICATION DES PENALITES

Les pénalités prévues aux paragraphes suivants sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la
date de remise effective du document ou d’exécution des travaux et la date limite prévue.

A/ Pénalités sur les délais de réalisation
A partir du moment ou le Titulaire ne respecte pas son engagement de fin de travaux
précisée dans chaque commande, des pénalités de retard lui seront appliquées.

On entend par fin de travaux, I'ensemble des travaux qui permettent la mise a disposition
opérationnelle des sites aupres du Délégataire.

Par dérogation au CCAG, lorsque le délai contractuel est dépassé, le Titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P =(V xR)/ 100, dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant
égale a la valeur de réglement de la partie des travaux en retard ou de I'ensemble des
travaux si le retard d’exécution d’une partie rend I'’ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard par rapport a la date de fin de travaux précisée lors
de la commande.

B/ Pénalités sur non-remise de document

Le Titulaire est engagé par les préconisations mentionnées dans son mémoire technique et
au BPU concernant le délai de remise de document. On entend par document, toute notice
technique, APS, APD, DOE et tout autre document lié aux vérifications des ouvrages.

Au-dela du délai indiqué, le Syndicat appliquera une pénalité de retard pour non remise de
document, calculée comme suit : P = (500 x R) / 10, dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;

R =le nombre de jours de retard par rapport a la date de fin de travaux précisée lors
de la commande.

Important :

Ces pénalités ne sont pas applicables en cas de force majeure et en cas de circonstances
et/ou d’événements imprévisibles et non imputables au Titulaire du marché de travaux, sous
réserve que ce dernier justifie avoir fait toute diligence pour éviter ou limiter les dommages.

11.9.2 Reglement des litiges

Les contestations qui s'éleveront entre le Titulaire et le Syndicat mixte, relatives a
I'interprétation ou a I'exécution du présent marché seront soumises au tribunal administratif
de PAU.
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11.10 RESILIATION DU MARCHE

11.10.1 Arrét de I’exécution de la prestation

Conformément a l'article 45 du CCAG, le maitre de lI'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution du marché.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité, si le
motif reléve d’évenements extérieurs ou d’une faute du Titulaire. L’arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

11.10.2 Résiliation du fait du maitre de I’'ouvrage pour motif
d’intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Titulaire a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 46.4 du CCAG est fixé a 2 %.

11.10.3 Résiliation du marché aux torts du Titulaire ou cas
particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.2 et 46.3 du CCAG, la
fraction des prestations déja accomplies par le Titulaire et acceptées par le maitre de
I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du Titulaire (article
46.1.1 du CCAG), les prestations sont réglées sans abattement.

En complément a I'article 45 du CCAG et en plus des hypotheéses qu’il énumere, le marché
pourra étre résilié en cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. Dans ce cas, il sera fait application aux torts du
Titulaire, sans indemnisation.

11.10.4 Cas d’un groupement solidaire — co-traitance

Les articles du CCAG, traitant de la résiliation aux torts du Titulaire et les autres cas de
résiliation s’appliquent des lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans
une des situations prévues a ces articles.

11.11 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Titulaire s’acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait achevement » ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période, tel que prévus a l'article 44 du CCAG Travaux. Dans
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cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L'achevement de la mission fera |'objet d’'une décision établie sur demande du Titulaire, par

le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 41 du CCAG et constatant que le
Titulaire a rempli toutes ses obligations.
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11.12 DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG Travaux sont les suivantes :

Article 4

Article 20
Article 27
Article 41

12. Ahnexes

Piéces contractuelles ;

Pénalités, primes, retenues

Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
Réception.

1 — Liste des sites radios existants
2 — Caractéristiques techniques du réseau existant

SYNDICAT GERS NUMERIQUE

TVX006-TVXRADIO-CCP

43



Annexe 1 - Liste des sites radios existants

N° Nom du Site Date de Date DOE DIUO
recette

6 AIGNAN Pylone 21/06/2016 10/11/2016 26/12/2016
108 | AUBIET CE 08/12/2016 12/12/2016 04/01/2017
20 AUCH Millosis CE 09/12/2015 24/10/2016 26/12/2016
62 AVERON BERGEL CE 22/06/2016 16/08/2016 26/12/2016
43 AYGUETINE CE 30/03/2016 24/10/2016 26/12/2016
134 | BARRAN Mendousse 23/03/2016 10/11/2016 26/12/2016
98 BEDECHAN Eglise 16/12/2015 23/11/2016 04/01/2017
150 BELLOC ST CLAR Eglise 02/06/2016 14/11/2016 04/01/2017
128 | BERAUT CE 08/01/2016 16/11/2016 04/01/2017

2 BETCAVE AGUIN Pyl6ne 26/07/2016 28/09/2016 26/12/2016
17 BIRAN CE 23/03/2016 11/08/2016 26/12/2016
166 BONAS CE 02/06/2016 18/11/2016 26/12/2016
64 BOUZON GELL Eglise 22/06/2016 16/08/2016 04/01/2017
81 BRETAGNE ARM 13/04/2016 11/08/2016 26/12/2016
31 BRUGNENS Petit Mousse CE 08/10/2015 25/10/2016 26/12/2016
158 | CAILLAVET CE 23/03/2016 12/08/2016 04/01/2017
132 CASSAIGNE CE 23/03/2016 25/10/2016 04/01/2017
22 CASTELNAU BARB En Jouet CE 09/12/2015 10/11/2016 26/12/2016
121 CASTELNAU D'ARBIEU Egl 16/12/2015 21/10/2016 04/01/2017
60 CASTELNAVET CE 21/06/2016 23/11/2016 05/01/2017
45 CASTELNAU S/AUV Aurens Egl 08/12/2015 10/11/2016 26/12/2016
30 CASTERA LECTOUROIS Beliard CE 30/12/2015 15/11/2016 26/12/2016
101 CASTERON CE 21/10/2015 11/08/2016 04/01/2017
147 | CATONVIELLE 08/01/2016 24/08/2016 26/12/2016
11 CAUMONT CE 14/04/2016 24/10/2015 26/12/2016
25 CONDOM Busca CE 21/10/2015 17/11/2016 26/12/2016
47 CONDOM Gazeres 17/03/2016 24/10/2016 26/12/2017
46 CONDOM Herret Eglise 16/03/2016 24/10/2016 04/01/2017
133 CONDOM Lasbadies 10/02/2016 24/08/2016 26/12/2016
135 | CONDOM Silo 17/03/2016 10/11/2016 26/12/2016
120 | CORNEILLAN 09/06/2016 18/11/2016 04/01/2017
171 COURRENSAN CE 23/03/2016 11/08/2016 26/12/2016
119 | CRASTES CE 05/10/2016 16/11/2016 04/01/2017
56 DUFFORT CE 26/07/2016 25/08/2016 26/12/2016
148 DURBAN CE 07/01/2016 23/11/2016 04/01/2017
95 ESCORNEBOEUF 13/01/2016 10/11/2016 26/12/2016
157 ESTANG CE 09/06/2016 12/08/2016 26/12/2016
102 | ESTRAMIAC CE 16/12/2015 17/11/2016 26/12/2016
34 FLEURANCE Bourg CE 16/12/2015 17/11/2016 26/12/2016
29 FLEURANCE LAGARDE CE 31/07/2016 18/08/2016 26/12/2016
100 | GARRAVET Eglise 14/01/2016 24/08/2016 04/01/2017
48 GAZAUPOUY Bourg Eglise 18/12/2015 14/11/2016 04/01/2017
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N° Nom du Site Date de Date DOE DIUO
recette
109 | GIMONT CE 08/01/2016 11/08/2016 26/12/2016
36 GOUTZ Bourg Eglise 16/12/2015 12/08/2016 04/01/2017
1 HAULIES Pyl6ne 13/01/2016 21/10/2016 26/12/2016
136 LA SAUVETAT Eglise 10/02/2016 14/11/2016 04/01/2017
163 LABARRERE CE 09/06/2016 18/11/2016 26/12/2016
38 LAGARDE Bourg CE 30/12/2015 30/08/2016 04/01/2017
83 LAGRAULET CE 31/07/2016 30/08/2016 26/12/2016
69 LAHAS Bourg CE 08/01/2016 21/10/2016 26/12/2016
141 LALANNE Eglise 14/01/2016 21/10/2016 04/01/2017
10 LANNE SOUBIRAN CE 13/04/2016 16/08/2016 26/12/2016
143 LARROQUE S/L OSSE Eglise 16/03/2016 14/11/2016 04/01/2017
153 LAURAET CE 23/03/2016 12/08/2016 26/12/2016
18 LAVARDENS CE 30/03/2016 23/08/2016 26/12/2016
26 LECTOURE Bourg CE 08/12/2015 16/11/2016 26/12/2016
12 LELIN LAJUJOLLE CE 09/06/2016 25/10/2016 26/12/2016
91 LIAS CE 15/03/2016 17/11/2016 26/12/2016
37 LISLE BOUZON 15/03/2016 11/08/2016 26/12/2016
7 LOUSTIGES Pylone 26/07/2016 25/08/2016 26/12/2016
155 MANCIET CE 13/04/2016 11/08/2016 26/12/2016
79 MARESTAING CE 15/03/2016 25/08/2016 26/12/2016
32 MARSOLAN Bourg CE 02/06/2016 17/11/2016 26/12/2016
13 MAUMUSSON LAG Eglise 09/06/2016 24/08/2016 04/01/2017
4 MAUPAS Pylone 09/06/2016 10/11/2016 26/12/2016
103 MAUROUX Eglise 02/06/2016 15/11/2016 04/01/2017
114 | MAUVEZIN CE 10/08/2016 02/12/2016 26/12/2016
130 MIRADOUX CE 02/06/2016 24/10/2016 04/01/2017
40 MIRAMONT LATOUR CE 30/12/2015 24/10/2016 26/12/2016
87 MIRANDE CE 02/06/2016 30/08/2016 26/12/2016
53 MIRANNES CE 24/03/2016 17/11/2016 26/12/2016
66 MONBLANC CE 14/01/2016 24/10/2016 26/12/2016
52 MONFERRAN PLAVES CE 13/01/2016 24/10/2016 26/12/2016
107 | MONFORT CE 08/01/2016 16/11/2016 26/12/2016
58 MONT D'ASTARAC 22/06/2016 15/11/2016 26/12/2016
70 MONTAMAT CE 29/12/2015 16/11/2016 26/12/2016
156 MORMES CE 09/06/2016 11/08/2016 26/12/2016
51 MOUCHAN CE 06/04/2016 15/11/2016 26/12/2016
9 NOGARO Cassou CE 07/01/2016 14/11/2016 26/12/2016
16 ORDAN LARROQUE 23/03/2016 24/10/2016 26/12/2016
106 PANJAS CE 09/06/2016 24/10/2016 26/12/2016
131 PAVIE Cassagne 07/01/2016 10/11/2016 26/12/2016

SYNDICAT GERS NUMERIQUE

TVX006-TVXRADIO-CCP

45



N° Nom du Site Date de Date DOE DIUO
recette

3 PELLEFIGUE Pylone 26/07/2016 21/10/2016 26/12/2016
124 PESSOULENS Egl 16/12/2015 10/08/2016 04/01/2017
117 POMPIAC 14/01/2016 16/11/2016 26/12/2016
90 POMSAMPERE 22/06/2016 16/08/2016 26/12/2016
61 POUYDRAGUIN CE 21/06/2016 16/11/2016 26/12/2016
167 POUYLEBON 02/06/2016 17/11/2016 04/01/2017
142 PREIGNAN 24/03/2016 11/08/2016 04/01/2017
162 RISCLE CE 05/10/2016 23/11/2016 26/12/2016
15 ROQUELAURE CE 31/07/2016 24/10/2016 26/12/2016
123 | ST AVIT FRANDAT 10/02/2016 12/08/2016 04/01/2017
99 ST CAPRAIS Eglise 13/01/2016 12/08/2016 04/01/2017
54 ST JEAN LE COMTAL Mouréou CE 09/12/2015 25/10/2016 04/01/2017
122 | ST LEONARD Eglise 21/10/2015 21/10/2016 04/01/2017
159 | ST MARTIN CE 02/06/2016 16/11/2016 26/12/2016
139 | ST MAUR Eglise 02/06/2016 16/08/2016 04/01/2017
42 ST MEZARD CE 22/06/2016 12/08/2016 26/12/2016
110 | STE MARIE Eglise 06/01/2016 24/08/2016 04/01/2017
170 | SAMARAN Eglise 22/06/2016 30/08/2016 26/12/2016
146 | SIRAC 10/08/2016 18/11/2016 04/01/2017
111 | TOUGET 06/01/2016 14/11/2016 04/01/2017
105 | VIELLA CE 09/06/2016 17/11/2016 26/12/2016
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