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1 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques générales d’exécution des travaux
d’aménagement des sites destinés a accueillir les équipements de télécommunication dans le cadre des
appels a projet " Couverture des sites prioritaires” sur le département du Gers (32).

1.2 Conditions d’exécution
Ce marché est décomposé en 2 lots :
e« LOT Ne° 1: Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’implantation des
supports de télécommunication
+ LOT N°2: Conception et construction de pyldnes ou pylonets, destinés & accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles

lls sont traités par marchés séparés. Toutefois, un méme prestataire peut répondre a 1 ou 2 lots.

Ces travaux se dérouleront également en coordination avec :
- les travaux de viabilisation des parcelles (énergie et génie civil de télécommunication) qui seront
réalisé sous la méme maitrise d’ouvrage dans le cadre du marché ;
- la fourniture et l'installation des équipements actifs de télécommunication mobile qui seront réalisé
par I'opérateur leader (ORANGE pour le Gers).

1.3 Compréhension du projet
Le présent lot n°1 "Aménagement des sites" comprend essentiellement :
» La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2.

» Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),

> Le pilotage de I'ensemble de I'opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs.

> Les travaux de génie civil nécessaire a 'aménagement du site, des fondations de pyldone, de dalle
pour les opérateurs, de cléture du site,

» La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation
électrique, éclairage, paratonnerre, balisage...).

> Les voies d'acces au site ou de stationnement,

» Les aménagements de sites existants pour les opérateurs,

» Les mises en sécurité des sites,

» Les aménagements en végétation des sites.

1.4 Liaison avec le lot n°2

Le lot n°2 comprend essentiellement :

» Les études d’exécution du pyléne ou pylénet

La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1.
Les installations de chantier.

La supervision des fondations.

Les fournitures et poses des pylénes et support d’antennes et de leurs équipements.
La protection contre la foudre.

YV VYV V V

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques du lot n°2 et des spécifications
techniques des opérateurs afin de pouvoir remettre une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra par la suite, assurer la coordination et la planification de leurs interventions. Le titulaire du lot N°2 lui
transmettra les plans d’exécution et I'implantation précise du pyléne ou pylénet. Sur cette base, il réalisera
les études de synthése entre ces deux lots afin d’intégrer les contraintes et adaptations éventuelles sur les
études d’exécution.
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Dans le cadre de son offre, il devra se soumettre aux prescriptions et aux adaptations demandées par
laménageur et la maitrise d’oeuvre en termes de coordination, de planification et d’adaptation de projet. Ces
modifications seront a la charge du présent lot.

1.5 Prescriptions générales

Les travaux du présent lot devront étre réalisés en conformité avec les prescriptions des D.T.U., les
reglements en vigueur au moment de l'exécution et avec les exigences du présent CCTP.

1.6 Obligations de I'entreprise

Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives.

L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, matériaux et fournitures indispensables et
nécessaires a la compléte réalisation du projet, étant entendu qu’il s'est rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature.

Les plans avant-projet indiquent les surfaces a construire, les accés, pouvant étre utilisés pour le chantier qui
seront pris en accord avec les gestionnaires de voiries et les restrictions de la déclaration de travaux.

La réalisation des ouvrages du présent lot comprend toutes fournitures et énergies, prestations et sujétions
générales ou particulieres (transport, manutention, stockage, déchets, occupation de voirie, signalisation,
cléture de chantier, enlevement des gravats, nettoyage, protection et entretien des ouvrages, sécurité, garde-
corps, blindage des fouilles etc...) et engins de toutes sortes, nécessaires a la mise en oeuvre et a assurer la
sécurité du chantier.

Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
entrainer de dégats corporels ou matériels. Toutes les protections (clétures, bandes fluo, panneaux
réglementaires...) devront étre mises en place avant et pendant la durée de lintervention avec I'entretien
quotidien de celles-ci.

1.7 Prescriptions et reglements a observer

L'ensemble des travaux ainsi que la totalité des fournitures devra étre conforme :
» aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
» aux fascicules du CCTG,
» normes et reglementations et recommandations en vigueurs,

Intervenants sur le projet :

- Le titulaire du marché de travaux du lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et
équipement des sites"

- Le titulaire du marché de travaux du lot n°2 « Conception et construction de pylénes ou pyldnets,
destinés a accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles »

— Le coordonnateur SPS, en cours de recrutement, mission de niveau 3
- Le cabinet d’études géotechniques : ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST Agence de Toulouse

ZA de Longueterre — 6 Allée de Longueterre - 31850 MONTRABE Siret : 504 457 821 00040
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4)

- Le Maitre d’ceuvre, en cours de recrutement, missions ESQ, AVP, VISA, DET, AOR, OPC

Par conséquent, I'entreprise devra, dans le cadre de son marché, réaliser la totalité de ses travaux en tenant
comptes des prescriptions de chacun, c'est-a-dire :
» Tenir compte des observations données par le Maitre d’oeuvre et le CSPS.
» Fournir gratuitement tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent assurer leur mission, le tout
au format prescrit et demandé par le bureau de contréle.
> Remettre en fin de travaux, pour observation, les divers procés-verbaux des essais et vérification de
fonctionnement des installations techniques (COPREC) au format prescrit et demandé par le Maitre
d’oeuvre.

1.8 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur de la Sécurité et de Protection de la
Santé (CSPS) sera scrupuleusement respecté par I'Entrepreneur. Globalement, les aménagements

TVX003 TEL MOBILE CCTP Lot 1 Page 8 sur 45



correspondent a la création de sites en infrastructure passive. L'ensemble des aménagements prévoit la
création de la mise en place de pylénes neuf, I'équipement de site existants (chateau d'eau, ...) et
aménagements périphériques. L’'ensemble des travaux seront réalisés selon les régles de lart, par du
personnel habilité et qualifié.

L'Entrepreneur fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le
démarrage des travaux qui sera établi en fonction du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le
CSPsS.

1.9 Hygiéne et Sécurité

L’Entrepreneur est tenu de faire respecter sur le chantier la réglementation concernant I’hygiene et la sécurité
du travail. Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS sera scrupuleusement respecté par
'Entrepreneur.
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2 CARACTERISTIQUE GENERALE DU PROJET

2.1 Niveau de référence

Le niveau de référence = 0.00 est le niveau fini du dallage mise & disposition des Opérateurs.
Ce niveau correspondra sensiblement au niveau du terrain naturel qui sera définit sur chacun des plans
avant-projets sommaire et plan de bornages.

2.2 Etat des lieux

L’Entrepreneur est invité a se rendre sur les lieux pour apprécier totalement leur état actuel. Il ne pourra
évoquer la méconnaissance de celui-ci pour justifier d’une modification du prix remis lors de la consultation
du présent dossier.
L'attention de I'Entrepreneur du présent lot est spécialement attirée sur les ouvrages pouvant exister dans
I'emprise des travaux de terrassements a réaliser (canalisations diverses, électricité, etc...).
L’Entrepreneur devra réaliser toutes les réparations nécessaires en cas de détérioration.
L’Entrepreneur est donc réputé :
» S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
> Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,
» Avoir pris parfaite connaissance des contraintes environnementales du site (Natura 2000, ZNIEFF,
ZPPAUP...)
» Avoir pris connaissance des possibilités d’acces (acces extérieur et intérieur), d'installation de
chantier, de stockage des matériaux, etc. ...
> Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations notamment par
les démarches administratives liées aux DT.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments de prix lors des travaux de terrassement ou a des prolongations de délais de réalisation.

2.3 Campagne de sondages géotechniques

Pour chaque site défini et validé, une mission de sondages et de reconnaissances de sol sera exécutée
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) par un bureau d'études "COMPETENCE
GEOTECHNIQUE" désigné et piloté par le Maitre d'Ouvrage.

Les résultats seront transmis dans un rapport avant le début des études par I'entreprise.

2.4 Bornage du site

Le Maitre d'Ouvrage a missionné un géometre expert en charge du bornage des sites. Une copie des plans
de bornage seront remis au titulaire.

2.5 Planning d’intervention

Suivant le respect des délais prévus au CCAP prenant en compte les différents postes de travaux, le
planning d'intervention du site sur proposition du Maitre d’'ceuvre, sera validé lors de la VIC en présence des
différents intervenants.

2.6 Incapacité d’exécuter un type de travail

Dans le cas ou I'Entrepreneur soumissionnant au présent lot n'aurait pas la qualification professionnelle pour
exécuter un type de travail, il devra sous-traiter avec une autre entreprise possédant cette qualification.

Elle devra étre nommément désignée dans l'offre et photocopie de sa carte de qualification professionnelle
jointe a l'offre. En cas de sous-traitance, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de
toutes les obligations du marché.
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2.7 Protection contre les eaux

» Eaux de ruissellement

L'Entrepreneur doit se prémunir contre la nuisance des eaux superficielles et, en particulier, veiller & ce
gu’elles n'altérent pas la qualité des matériaux destinés aux remblais et maintien des terres et talus, ne
dégradant pas la tenue des talus, ni la portance des plates-formes. Bien sur celles-ci ne doivent pas
endommager les profils de terrassements ou d’empierrement.

Dans ce but, les surfaces de déblais et de remblais doivent comporter une pente minimale durant le
cours des travaux, tant que cela est possible. En outre, quand la pente du terrain naturel est dirigée vers
une zone en déblai, I'Entrepreneur doit créer des fossés de dérivation ou des bourrelets de protection. |I
agira de méme lorsque des corps de remblai constitueront des barrages contre I'écoulement naturel des
eaux.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures utiles pour éviter I'écoulement des eaux de surface dans
les fouilles. Lorsque I'écoulement gravitaire est impossible, I'Entrepreneur est tenu d’évacuer les eaux
par pompage a ses frais, vers le réseau d’eaux pluviales le plus proches.

> Eaux souterraines

Dans le cas ou des arrivées d’eaux souterraines imprévues risquent de compromettre la sécurité du
chantier, I'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires (pompage, etc...) afin de rétablir
cette sécurité. Il en informera immédiatement le Maitre d’oeuvre et soumetira a son accord les
dispositions qu'il compte adopter pour permettre la poursuite des travaux.

Avec laval du Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'oeuvre pourra lui demander, & titre de prestation
complémentaire, de maintenir son dispositif en place pour assurer la poursuite du chantier au-dela de
I'exécution du marché en cause.

2.8 Seécurité des ouvrages existants

L'Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité, toutes les dispositions provisoires nécessaires pour assurer
la sécurité des ouvrages existants si celle-ci venait a étre compromise en cours de travaux. Il proposera
ensuite au Maitre d’ouvrage les dispositions qu’il compte prendre pour permettre la poursuite des travaux.

Dés le début de son intervention I'entreprise réalisera la signalisation obligatoire du chantier conformément
aux réglements en vigueur. En cas de détérioration, la remise en état des voiries municipales et
départementales sera a la charge de ce lot.

L'Entrepreneur du présent lot prendra a sa charge la remise en état des éventuelles dégradations que
pourraient provoquer son intervention pour travaux. De méme, il restera entiérement responsable de tous les
accidents qui pourraient se produire méme aux tiers par suite d'absence de précautions de cas fortuits et des
préjudices en résultant, ceci sans exception ni réserve.

2.9 Zones de dépot

En cas de stockage de matériaux ou matériel en dehors des zones acquises par le Maitre d’ouvrage, il
appartiendra a I'entreprise de rechercher et obtenir l'autorisation d’effectuer des zones de dépét sur les
terrains avoisinant. Les limites des zones de dépdt et les modalités de prélevement des matériaux dans ces
zones seront définies en accord avec le représentant du Maitre d'ouvrage. Dans tous les cas I'Entrepreneur
est tenu de nettoyer superficiellement I'ensemble des emprises des plates-formes des voiries et des abords
des ouvrages projetés et remise en état en fin de travaux.

2.10 Encadrement et suivi du chantier

2.10.1 Réunion de chantier

Une réunion bimensuelle a lieu entre I'Entrepreneur et le Maitre d’ouvrage ou leurs représentants autorisés a
une date convenue entre les différents intervenants.
A cette réunion, I'Entrepreneur doit fournir (et/ou I'informer) :
> La synthése hebdomadaire des essais et contrbles effectués,
L'état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme hebdomadaire et au
programme mensuel,
Le programme hebdomadaire prévisionnel en fonction des prévisions météorologiques,
La coordination des travaux,

>
>
>
> Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc...),
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» L'application et le suivi de la démarche qualité,
» L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

Chaque réunion fait I'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maitre d’oeuvre. Il est signé par le représentant
autorisé de I'entreprise et validé a la réunion suivante avec réserves éventuelles de I'Entrepreneur ou de son
représentant autorisé.

Note : Le représentant de I’entreprise présent aux réunions doit avoir le pouvoir d’engagement de
son entreprise

2.11 Réception - Réserves

La réception des travaux sera prononcée apres vérification en station et remise du dossier technique. Elle
sera effectuée sur convocation du titulaire.

Les réserves formulées par le Maitre d'Ouvrage ou son représentant lors de la réception en station devront
étre levées dans un délai défini de 15 jours sauf dérogation par le Maitre d'Ouvrage.
Le non-respect de ces délais entrainera des pénalités définies au CCAP (article 4-3).
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 Etudes préliminaires
3.1.1 Réalisation d'un Avant-Projet Définitif

L’Avant-Projet Sommaire sera réalisé par le Maitre d’ceuvre et transmise au titulaire du présent lot.

L’APD a charge de I'entrepreneur, comprend :
- le géoréférencement du site validé
— laréalisation des plans et coupes de principe
- la vérification des contraintes d’urbanisme et des contraintes environnementales
- la vérification des contraintes de raccordement au réseau
- la réalisation d’'une notice descriptive
— laréalisation d’'un plan et d’'une coupe de principe du site
— laréalisation d’'une photo panoramique au niveau des futures antennes
- les réunions de travail et les adaptations demandées par le Maitre d’Oeuvre et les Opérateurs
- les reprographies et la remises des documents papiers et informatique

3.1.2 Réalisation du dossier DIM et dossier d’urbanisme

Cette prestation comprend :

— La réalisation du Dossier d'Information au Mairie conformément au décret n° 2016-1211 du 9
septembre 2016 relatif a linformation locale en matiére d'exposition du public aux champs
électromagnétiques et au comité national de dialogue de I'Agence nationale des fréquences et a la
loi abeille, n° 2015-136 du 9 février 2015 relative a la sobriété, a la transparence, a l'information et a
la concertation en matiére d'exposition aux ondes électromagnétiques

— La réalisation d’'un dossier de déclaration de Travaux comprenant I'ensemble des piéces et
document nécessaires

— La réalisation des dossiers de permis de construire, si la réglementation issue du code de
l'urbanisme l'exige (articles R421-17, R421-14, R421-1, R421-2 et R421-9)

— Les modifications et adaptations éventuelles suite aux demandes des services instructeurs,

- L’affichage sur site de I'arrété,

- Les constats d’affichage par un huissier durant la période de recours des tiers (3 constats : 1 a
l'affichage, 1 un mois plus tard, 1 deux mois plus tard)

— les éventuelles réunions nécessaires.

3.2 Démarches préliminaires, signalisations du chantier, nettoyage des voies
publiques

3.2.1  Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux et investigations

complémentaires

L'Entrepreneur doit, dans un délai de 30 jours a compter de la date de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation des travaux, transmettre au Maitre d’Ouvrage une copie des déclarations de travaux /
déclaration d'intention de commencer les travaux (DT/DICT).

Les travaux ne pourront démarrer qu'apres le retour des DT/DICT acceptées soumises au visa du Maitre
d’'Oeuvre. Dans le cas ou des investigations complémentaires seraient nécessaires elles seront
intégralement a la charge du présent lot.

Durant la période de préparation I'entreprise vérifiera sur le terrain la position et l'altimétrie des réseaux
existant. Elle prendra a sa charge la détection des réseaux existant et leur géoréférencement, le dégagement
des regards non accessible et/ou enterré, les sondages complémentaires si nécessaire. Suite a ces
investigations elle recalera ses plans d’exécution et les soumettra au Maitre d’Oeuvre.
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3.2.2 Nettoyage des voies empruntées

L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprés des gestionnaires de voirie (mairie et département), sur
litinéraire a emprunter par ses camions et ses fournisseurs.

Il veillera pendant tout ce temps a entretenir en bon état, les chaussées, et procédera a leur nettoiement
chaque fois que cela est nécessaire. La propreté des abords sera exigée en permanence.

Il procédera a la remise en état des ouvrages qu'’il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous
les travaux de protection réclamés par la commune ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de
sécurité vis-a-vis des voies publiques et au sein du chantier.

Linstallation et I'organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particulieres et seront
soumises avant exécution, a I'approbation du Maitre d’oeuvre.

3.2.3 Signalisation de chantier

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise se chargera de faire les demandes d'arrétés de
circulation aux différents gestionnaires de voirie.
Les plans de déviations et signalisation seront soumis aux gestionnaires de voirie et I'entreprise devra
répondre a ces demandes. Dans le cas ou une déviation serait nécessaire, les frais de mise en place de la
dite déviation seront a la charge de I'entreprise.

Dans tous les cas, la signalisation a mettre en place comporte la signalisation propre au chantier et les
abords (signalisation de position + jalonnement). L'Entrepreneur doit assurer la fourniture, la pose, I'entretien
et la maintenance de jour, de nuit y compris le week-end. Il doit mettre en place des dispositifs de
signalisation y compris le remplacement immédiat par un matériel identique en cas de vol, de détérioration ou
de défaillance des rampes de défilement. A ce titre, il doit prévoir en supplément, quelques panneaux pour
les plus courants et une dizaine de lanternes de chantier.

3.3 Dossier d'exécution

3.3.1 Demandes d'acceptation des fournitures

Durant la phase de préparation I'entreprise soumettra la liste de fourniture des matériaux et produits faisant
partie de l'accord-cadre. L'Entrepreneur doit en conséquence imposer, dans les conventions avec ses
fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du présent CCTP.

Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposeés par I'Entrepreneur a
l'acceptation du Maitre d'ouvrage. Cette procédure fait I'objet d'un point d'arrét dans les délais impartis. Les
matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent CCTP.

Le Maitre d'ouvrage ou son représentant, pourra exiger de I'Entrepreneur de fournir un échantillon
représentatif du matériau ou produit pour permettre au controle extérieur d'en vérifier la conformité aux
spécifications du présent CCTP.

3.3.2 Etudes et plans d’exécution

L'Entrepreneur doit réaliser et soumettre au visa du Maitre d'oeuvre, les études APD et plans d’exécution
nécessaires a la réalisation des travaux du présent marché. Ces études et plans comprendront notamment :
> Le dossier technique comprendra :
o Une fiche d’accés au site.
Les contacts et adresses.
Le plan de situation.
Le plan de matrice cadastrale.
Les descriptifs du site :
» descriptif sommaire,
= descriptif existant,
= descriptif projeté,
= descriptif par corps d’état,
= fiche détail du matériel.
o L’ensemble des documents et autorisations administratives.
Les prescriptions relatives a la coordination sécurité et prévention de la santé.
o Le reportage photo.

O O O O

(@)
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o Le dossier de réalisation des ouvrages de génie civil du massif du pyléne, sur la base des
informations transmises par le titulaire du lot 2 :
= les coffrages de la dalle technique,
= |e ferraillage de la dalle technique,
o Le dossier de réalisation des ouvrages du pyléne ou du pylénet, sur la base des informations
transmises par le titulaire du lot 2 :

» Le dossier de plan comprendra :
o Vue en plan de I'existant.

Vue en plan générale du site projeté (échelle 1/250).

Vue en masse détaillé du site projeté (échelle 1/100).

Vue en élévation de I'existant (échelle 1/100).

Vue en élévation du projeté (échelle 1/100).

Détail des implantations :
= élévation en coupe de la dalle mise a disposition des opérateurs,
= élévation en coupe des fondations et du pyldne ou des supports d’antennes.

o Plan des adductions (raccordement électrique, téléphonique, chemins de cébles, coaxiaux,
VRD).

o Plan du réseau de terre et réseau de masse détaillé (Position terre générale, réseau de terre,
réseau de masse, interconnexions, kits de mise a la terre, fond de fouille, descente foudre,
barrettes de coupures...).

o Vues en plan et en élévation sécurité (y compris vues rapprochées).

O O O O O

Les plans sécurité doivent indiquer les aires de levage et/ou de grutage existantes ou a créer (type d’engins
déployés & possibilités acces) pour les interventions ultérieures sur 'ouvrage. La hauteur des nacelles, le
tonnage des grues et les portées maximales respectives doivent également étre mentionnées.

Les plans sécurité doivent comporter un maximum de détail au niveau des postes de travail (systeme
antichute, cbtes, points d’ancrages, paliers de repos et travail...). Les périmeétres de sécurité doivent étre
indiqués (balisage, cheminement et classification).

> Les notes de calculs (dimensionnements des structures, fondations, ouvrage de génie civil ...).
» L’établissement du PPSPS.
> Le planning détaillé.

Dans le cas d’installation d’équipements sur des ouvrages existants (chateau d’eau, clocher...) Le dossier
d‘exécution sera complété des éléments suivants :
o Relevé détaillé de I'ouvrage et établissement de plans de I'existant
o Diagnostic de I'état de I'ouvrage et des conditions d’accés
o Etude structurelle de I'ouvrage, vérification de la capacité de I'ouvrage existant & accepter les
équipements de télécommunication
o Dimensionnement des renforts structurels éventuels a mettre en ceuvre pour permettre
l'installation de nos équipements

Dans le cas ou la définition des études d’exécution, ou des évolutions, ou des optimisations du projet
conduirait a impacter la déclaration de travaux préalablement établie dans le cadre de I'APD, le titulaire du
présent lot se chargera de redéposer et obtenir les déclarations préalables relatives a ces évolutions.

Les régles de calculs seront conformes au EUROCODES et aux éventuelles prescriptions complémentaires
des opérateurs.

D'un point de vue global, I'ensemble des postes de travail, ainsi que les zones de circulation seront congus,
en respectant les principes généraux de prévention tels que définis dans la loi du 31 Décembre 1991.
lls seront notamment congus en privilégiant la protection collective par rapport aux protections individuelles.
Ces plans et documents sont a remettre sous forme :
» papier en deux (2) exemplaires (format A3),
> informatique (sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG)
et adobe Reader (*.PDF). Pour les réseaux électriques et télécoms au format DWG et Shape (SHP)
au SCR Lambert 93.
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3.4 Préparation du terrain (défrichage, élagage...)

3.4.1 Nettoyage et débroussaillage des terrains y compris traitement des déchets
Le présent lot aura a sa charge :
» Le nettoyage complet du terrain, arrachage des haies, plantations, arbres et souches. ;
» La démolition de tous les obstacles aériens, clétures, poteaux et enterrés (réseaux, busages) ;
» L’évacuation des éventuels déchets en décharges réglementaires.

3.4.2 Abattage d'arbres jusqu'a 1,50m de circonférence
Le présent lot aura a sa charge :
» L’abattage et I'élagage des arbres ;
» Le découpage et la mise en stére et I'enlevement sur lieux définie avec le Maitre d’oeuvre
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3.4.3 Dessouchement d'arbres jusqu'a 1,50 m de circonférence

Le présent lot aura a sa charge :
> L’abattage et I'élagage des arbres ;
» L’arrachement des souches
» L’évacuation des souches en décharges réglementaires.
> Le terrassement et nivellement du terrain

3.5 Implantation des ouvrages

Avant tout commencement des travaux de terrassements généraux, I'Entrepreneur du présent lot aura a sa
charge, I'exécution des travaux de préparation, piquetage, alignement, nivellement, matérialisés par piquets
et chaises établis en dehors de I'emprise des bétiments et portant les marques nécessaires a la
détermination des contours des ouvrages et des niveaux.

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge le relevé topographique et altimétrique du site afin de réaliser les plans
d'exécutions et de nivellement si nécessaire.
Les relevés seront rattachés en NGF référentiel RGF93 CC48

3.5.1 Le piquetage général
Ce piquetage général consiste dans l'implantation de I'axe général du projet par la matérialisation des débuts
et fins des courbes et des alignements droits.

Avant le démarrage du chantier, il est procédé a une reconnaissance contradictoire du piquetage sur le
terrain et a la remise a I'Entrepreneur du plan de piquetage, des bornes supports des sommets de la
polygonation de précision et des bornes d'emprise.

L'Entrepreneur dispose d'un délai de 5 jours calendaires a compter de la notification du plan de piquetage
pour vérifier que les documents notifiés concordent avec les constations faites sur le terrain et pour signaler
toutes erreurs éventuelles dans les documents.

Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut a l'acceptation par I'Entrepreneur des données
indiquées dans les documents notifiés et engage sa responsabilité en cas d'erreur.

Préalablement a la vérification des spécifications topographiques exigées sur les arases, sur les couches de
forme et sur toutes les couches de chaussée, I'Entrepreneur est tenu de réimplanter, pour chaque profil, les
axes et les profils en travers du projet en respectant les tolérances suivantes :
o Sur arase et couche de forme: tolérances maximales de 50 mm en implantation et 10 mm en
nivellement,
o Sur les couches de chaussée : tolérances maximales de 10 mm en implantation et 10 mm en
nivellement.

L'Entrepreneur établit et transmet au Maitre d'oeuvre, dans un délai de 7 jours avant la vérification, le listing
des coordonnées des points implantés.
Les repéres mis en place sont conservés pendant toute la durée du chantier et réimplantés le cas échéant.

3.5.2 La conservation du piquetage et du bornage

L'Entrepreneur est responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation générale que des
piquets de l'implantation spéciale. Ces piquets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des
emprises du chantier pour permettre a tout instant au Maitre d’Ouvrage ou son représentant, de procéder aux
vérifications et contréles des ouvrages en cours d'exécution tant en planimétrie qu’en altimétrie.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de limite de
propriété, il devra informer le Maitre d’Oeuvre de ses intentions au moins deux (2) jours a l'avance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis n'était pas
respecté, les frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus nonobstant les poursuites qui
pourraient étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.
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3.6 Les installations de chantier

L'Entrepreneur du présent lot devra prendre le chantier dans les conditions actuelles du terrain. Il prendra en
charge la remise en état des éventuelles dégradations qui seraient provoquées aux parcelles voisines ou aux
installations publiques.

Il prendra a sa charge la mise a dispositions des installations nécessaire a I'hygiéne et a la sécurité des
travailleurs en fonction des demandes du CSPS.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge :

>

>
>

Y

Etablissement des panneaux de chantier réglementaires en vue d'interdire I'accés du chantier au
public.

Signalisation du chantier conforme a la réglementation en vigueur.

La cl6ture de chantier sera réalisée sur le périmétre complet du terrain et des bases vie, en barriere
HERAS de 2 m de haut.

Installation commune de sécurité et d'’hygiéne comprenant un bungalow et un WC chimique, si
nécessaire. En tout état de cause, aucun local d'hébergement ne sera toléré sur I'emprise du
chantier.

le nettoyage général du chantier en fin d'intervention.
La démolition des installations a la fin du chantier et la remise en état identique a I'état initial.
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4 TERRASSEMENTS, VOIRIE et RESEAUX DIVERS

4.1 Décapage — Excavation — Fouille - Remaniement

4.1.1 Décapage des terres végétales

Décapage de la couche supérieure des terres de I'emprise du site sur une épaisseur de 20 cm au moyen
d'engins mécaniques ou manuellement. Stockage en tout emplacement désigné par le Maitre d’oeuvre.

Le décapage se fera au moyen d'engins mécaniques chaque fois que la configuration et les contraintes du
site le permettront.

4.1.2 Terrassement des fouilles en pleine masse

Les fouilles seront réalisées par I'entreprise du titulaire du marché selon les plans d’exécutions et
dimensionnement défini par les études.
Quelle que soit la nature et les volumes de matériaux rencontrés sur le site, I'entrepreneur devra inclure dans
son offre les points suivants :

> la possibilité de rencontrer des blocs volumineux et des matériaux hétérogénes,

> la possibilité de rencontrer un terrain trés dur nécessitant 'emploi d’'un BRH,

> la rencontre de poches de matériaux évolutifs qui seront alors purgés au frais de I'entreprise.

Le terrassement en terrain de toutes natures comprendra :

le terrassement en déblai des fouilles,

le dressement des parois et du fond,

I'excavation supplémentaire des poches de mauvais matériaux qui serait a purger,

les dispositifs de blindages et de protections, ainsi que la mise en place d’un blindage (ou coffrage) si
les flancs de fouille ne se tiennent pas.

> les éventuels épuisements d’eau (ruissellement et/ou eau souterraine) quel que soit le débit constaté,
> le chargement, le transport et I'évacuation a 'avancement des déblais en décharge.

YV VVY

4.1.3 Plus-value excavation dans terrains durs

Les fouilles en excavation, dans un sol dur (marne compacte, argile plastique, roche non compactée
exploitable a la pioche) seront effectuées par tout moyen commandé par la nature du sol et la configuration
du site.

41.4 Plus-value excavation dans terrain trés durs ou rocheux

Les fouilles en excavation, dans un sol nécessitant lutilisation de marteau-piqueur, du brise roche
hydraulique.

L’emploi de ce poste ne pourra se faire qu'avec I'autorisation préalable du maitre d’'ouvrage ou du Maitre
d’oeuvre et aprés constatation in situ.

41.5 Evacuation des excédents

Evacuation des excédents résultants des travaux de fouilles. Ces excédents seront évacués par tout moyen
en une décharge appropriée a leur nature.

La prestation comprend la mise en benne par tout moyen, le transport jusqu'a la décharge et les droits et
taxes correspondants.

Une attestation sera demandée par le maitre d’'ouvrage ou son représentant pour toute évacuation des
déblais a la décharge.

4.1.6 Remblais avec matériaux du site

La prestation comprend la mise en ceuvre de remblais pour les fouilles ou pour la création de talus avec les
matériaux issus du site.

Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur y compris fagonnage des
talus.

Les talus seront réglés pour respecter des pentes inférieures a 2/3. lls comprendront des barbacanes
d’évacuation des EP. Ces remblais seront recouverts d’une couche de terre végétale d’au moins 15 cm si les
quantités de terre végétale issues du décapage le permettent. Cette prestation comprend la reprise du stock
de terre végétale et sa mise en ceuvre.
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41.7 Remblais avec matériaux extérieurs

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de remblais pour la fouille ou pour la création de
talus d’apport extérieur. Les matériaux utilisés devront impérativement étre inertes et seront soumis a
I'approbation du maitre d’'oeuvre. Cet agrément interviendra selon un Procés-Verbal de Visite de Chantier.
Ces matériaux ne pourront en aucun cas contenir des éléments argileux. A charge de I'entrepreneur de
proposer une autre solution en cas de refus d’agrément par le maitre d’'ouvrage ou son représentant.

Les remblais seront compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur y compris fagonnage des
talus.

Les talus seront réglés pour respecter des pentes inférieures a 2/3. lls comprendront des barbacanes
d’évacuation des Eaux Pluviales.

Ces remblais seront recouverts d’une couche de terre végétale issue d’au moins 15 cm.

41.8 Fourniture et mise en ceuvre de matériaux naturels

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de remblais en matériaux aux endroits indiqués sur
les plans. Ces matériaux devront étre au préalable agrées par le maitre d’'oeuvre. Les remblais seront
compactés par couches successives de 20 cm d’épaisseur.

> Sable

» Gravillons

4.1.9 Remaniement de terre végétale

Reprise et remise en ceuvre des terres végétales du site préalablement stockées y compris remodelage en
fonction du projet.

4.1.10 Blindage des fouilles en tranchée ou en excavation

Si la nature du terrain 'exige, I'ouverture du sol se fera avec mise en ceuvre d’un blindage. Ce besoin de
blindage sera demandé par I'entrepreneur et impérativement validé par le maitre d’'ouvrage ou son
représentant en fonction de 'avancement des travaux et des difficultés rencontrées.

4.2 Chemin d’acces et viabilisation

421 Fourniture et mise en ccuvre de canalisation en béton armé série E 135A diametre

400

Cette prestation comprend :
> Le curage du fossé et reprofilage sur 10 m de part et d’autre de I'acces
» La fourniture et la pose sur lit de canalisation @ 400 mm en béton armé 135A normalisé NF.
> La fourniture, transport et mise en ceuvre de grave GNT pour le remblaiement de I'accés jusqu'au
niveau 0 de la route.

4.2.2 Fourniture et mise en ceuvre de tétes d'aqueduc de type sécurité

Cette prestation comprend :
» Lafourniture et pose des tétes d’aqueduc de sécurité de part et d’autre du busage de & 400.
» La reprise et la mise en ceuvre des matériaux du site pouvant étre réutilisé, le réglage et le
compactage approprié a la nature des matériaux.
» La fourniture, transport et mise en ceuvre de GNT pour le remblaiement de I'accés.

423 Chemin d'acces viabilisé

Réalisation d'un chemin d'accés depuis la voie de circulation la plus proche.

L’emprise du chemin sera décapée, traitée contre la repousse des végétaux et recevra une forme en grave
naturelle 0 / 80 compacté de 25 cm d’épaisseur. La finition supérieure sera prévue par un tapis de 0/ 20 de
béton concassé compacté, posée sur un géotextile pour une épaisseur de 20 cm.

Les voies de circulation a créer pour accéder au site, ainsi que la zone cl6turée non bétonnée devront
pouvoir supporter le passage d’'un camion de 5 T minimum, avec exceptionnellement passage de véhicules
lourds de 13 T (trafic classe C). lls feront au moins 4 m de large.

Ce poste comprend le terrassement, les évacuations des déblais, le géotextile et les couches de gravats
compactés.

Si le chemin d’accés au site est utilisé par des engins de I'entreprise lors des travaux, celle-ci devra étre
remise en état aux frais de I'entreprise apres acheévement du chantier.
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424 Aire de stationnement

Réalisation d'une aire de stationnement pour véhicules de 5 t. Cette aire sera finie en fonction des directives
du Maitre d'ouvrage ou son représentant, soit par une couche de grave stabilisée soit par une couche de
cailloux compactée soit par une couche de béton concassé compactée. Cette couche aura une épaisseur de
20 cm.

4.2.5 Réfection Chaussée Iégére émulsion
La chaussée sera reconstituée par la mise en oeuvre d’'une couche d'enduit superficiel bicouche.

4.2.6 Réfection Chaussée enrobé

La chaussée sera reconstituée par la mise en oeuvre d’'une couche d’enrobé BB 0/120 de 5 cm d’épaisseur
A lissue des travaux, les chaussées souillées seront grattées et remises en état selon les présomptions du
Maitre d’'oeuvre, en rapport avec I'état des lieux initial.

4.2.7 Réfection de trottoir enrobé
Le trottoir sera reconstituée par la mise en en oeuvre d’'une couche d’enrobé BB 0/120 de 4 cm d’épaisseur.

4.3 Coffret - Regards — Drain - Canalisation

4.3.1 Coffret d'adduction sur socle

Mise en ceuvre du coffret sur socle a sceller conformément aux prescriptions du fabricant et aux prescriptions
du fournisseur d'électricité. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en oeuvre.

4.3.2 Regard 50 x 50

Fourniture et Pose d'un regard en béton jusqu'a une dimension de 50 x 50 y compris tampon en béton et
toute sujétion de mise en ceuvre.

4.3.3 Canalisation PVC de 100

Mise en ceuvre de canalisation en PVC rigide pour usage d'évacuations diverses.
L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines.

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines.
L’évacuation des déblais en excédent.

4.3.4 (Canalisation PVC de 160

Mise en ceuvre de canalisation en PVC rigide pour usage d'évacuations diverses.
L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines.

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines.
L’évacuation des déblais en excédent.

4.3.5 Drain de diamétre 100

La prestation comprend la fourniture et la mise en place d’'un drain de 100 mm de diamétre.

La tranchée sera dimensionnée de maniére a ce que le drain soit enterré a la profondeur indiquée sur les
plans (60 cm maximum).Celui-ci sera enveloppé dans un feutre anti-pollution et posé sur un lit de gravier
10/40 de 10 cm d’épaisseur.

Le remblai supérieur sera réalisé en matériaux du site jusqu’au niveau naturel, puis recouvert d’'une couche
de terre végétale d’au moins 15 cm si les quantités de terre végétale issues du décapage le permettent.
Cette prestation comprend la reprise des stocks et sa mise en ceuvre.

4.3.6 Drain de diameétre 200

Prestation identique au drain ci-dessus avec la fourniture et la mise en place d’un drain de 200 mm de
diameétre.
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4.4 Réalisation des tranchées

Les fouilles pour la pose des gaines seront exécutées conformément aux réglementations génie civil des
réseaux électriques et de télécommunications.

L’implantation des tranchées seront réalisées selon les plans et directives du maitre d’ouvrage.

Ces travaux ont pour objet :

> L’enquéte, le terrassement, et toutes les autorisations nécessaires et préliminaires a la réalisation
des travaux,

> Les travaux préparatoires.

> L'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines.

» L’évacuation des déblais en excédent.

> Les étaiements et épuisements nécessaires quels que soient le débit, la nature ou la provenance des
eaux.

> La profondeur des tranchées prendra en compte le nombre de fourreaux et permettra d'obtenir une

charge de 0,80 m minimum au-dessus de la génératrice supérieur de la canalisation la plus haute
dans la tranchée.

> Lalargeur des tranchées sera de 0,30 m minimum.

> Ladistance minimale entre le réseau de télécommunication et le réseau d'énergie, ou autres réseaux
sera de 20 cm.

La fourniture et la mise en ceuvre de sable 0/6 pour lit de pose et enrobage des gaines.
Les fonds de fouille seront arasés a 5 cm avec la mise en place du lit de sable.

La fourniture et la pose de grillages avertisseurs aux couleurs des réseaux, posés a 0,30 m au-
dessus des canalisations.

Le remblaiement des tranchées

Le compactage soigné des matériaux de remblaiement.
Les réfections.

> L'établissement des plans de récolement.

Y V VY
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441 Remblaiement

Le remblaiement des tranchées sera réalisé a la main ou a la pelle mécanique en terrain ordinaire ou
engazonné. |l s’effectuera de la maniéere suivante :

> 5.cm de sable ou de terre fine en fond de fouille,

> Les fourreaux ou les cables,

» 20 cm de sable (ou de terre fine a voir selon le type de tranchée) moyennement compacté,
>

20 cm de remblai avec les matériaux agréés par le maitre d’ceuvre, expurgés de tous éléments
susceptibles d’endommager le cable, compacté selon les regles de I'art.

> la bande plastique avertisseuse (verte pour les télécommunications et rouge pour I'énergie) de
largeur 30 cm,

> le comblement total de la tranchée avec les matériaux adéquat en respectant le réglement de voirie
sur domaine public ou bien avec les matériaux extrait sur le domaine privé,

> le compactage et nivellement du sol, puis éventuellement évacuation des excédents.

442 Pose des gaines & accessoires :

La distance minimale entre le réseau de télécommunication et les autres réseaux sera de 20 cm.

Les tubes seront encollés et emboités au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Leurs extrémités
seront soigneusement nettoyées au moyen d’un décapant liquide. L’extrémité méle est décapée
extérieurement, I'extrémité femelle intérieurement. Seule I'extrémité male est enduite d’'une couche de colle
mince et continue. L’emboitement est réalisé sans mouvement de torsion.

Apres contréle, un enrobage en sable est réalisé jusqu’a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
gaine.

Les tubes PVC seront posés en tranchée avec des peignes et éviterons tous croisement.

Les extréemités des gaines laissées en attentes aux niveaux des dalles en béton, seront coupées au ras de la
dalle et seront obturées avec un bouchon PVC.

Les tubes seront aiguillés et munis d'un filin imputrescible et inoxydable de résistance minimale a la traction
de 100 daN, et conformes a la norme NF.C 68-171.
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4.4.3 Plus-value tranchée avec utilisation d'un BRH (Brise Roche Hydraulique)
Si la nature du terrain I'exige, I'ouverture des tranchées se fera a I'aide d'un BRH.

> Plus-value pour terrain rocheux : ce prix s’applique en cas de terrain rencontré dont la nature est
rocheuse mais ne nécessite pas I'emploi d’'un BRH. L’'emploi de ce poste ne pourra se faire qu’avec
l'autorisation préalable écrite validée par le Maitre d’ouvrage et aprés constatation in situ.

> Plus-value pour terrain rocheux nécessitant 'emploi d’'un BRH : ce prix s’applique en cas de terrain
rencontré dont la nature est rocheuse et nécessite I'emploi d’'un BRH. L’emploi de ce poste ne pourra
se faire qu’avec l'autorisation préalable écrite validée par le Maitre d’ouvrage et apres constatation in
situ.

444 Plus-value tranchée manuelle

> Plus-value pour fouille en tranchée manuelle. Les tranchées décrites dans ce poste auront une
dimension de 0,90 m de profondeur par 0,40 m de largeur. L’emploi de ce poste ne pourra se faire
gu’avec l'autorisation préalable écrite validée par le Maitre d’ouvrage ou son représentant et aprés
constatation in situ.

4.5 Alimentation électrique & Télécom

451 Caractéristiques des gaines électriques

Les gaines en réservations pour le passage de cables du raccordement électrique ou éclairage seront en
polyéthyléne TPC 60; 90; 160 et 200 mm de couleur rouge, munies d'un filin imputrescible et inoxydable de
résistance minimale a la traction de 100 daN, et conformes a la norme NF.C 68-171.

Ces fourreaux seront emboités a I'aide de manchons de raccord de maniére a ne pas géner la manceuvre
ultérieure de tirage des cables.

Les extrémités en attentent seront obturées provisoirement par des bouchons PVC.

452 Caractéristiques des fourreaux pour cable coaxiaux

Les gaines en réservations pour le passage de cables coaxiaux entre la dalle et le site existant seront en
polyéthylene TPC 110 et 200 mm de couleur vert (rouge autorisé pour délais d'appro), munies d'un filin
imputrescible et inoxydable de résistance minimale & la traction de 100 daN, et conformes & la norme NF.C
68-171.

Ces fourreaux seront emboités a l'aide de manchons de raccord de maniére & ne pas géner la manceuvre
ultérieure de tirage des cébles.

Les extrémités en attentent seront obturées provisoirement par des bouchons PVC.

45.3 Caractéristiqgues des gaines télécoms

Les gaines en réservations pour le passage de cables de télécom seront des gaines télécom PVC 42/45 mn
Les coudes préfabriqués seront de rayon maximum de 45°. Les coudes a 90° seront interdits.
Les extrémités en attentent seront obturées par des bouchons de type PVC.

454 Chambre de tirage

Des chambres de tirage seront mises en ceuvre toutes les fois qu'il le sera nécessaire. Le passage des
cébles d'alimentation en électricité est formellement interdit dans les chambres de tirage repérées comme
appartenant au réseau de télécommunication.

Les chambres de télécommunication seront de type L1T ou L2T ou L3T préfabriquées équipées d'un
dispositif de fermeture avec des tampons fonte 125 KN logoté "Télécom".
La prestation comprendra :

> les travaux préparatoires,

> l'ouverture de la tranchée en terrain de toute nature pour la pose de gaines,
> I'évacuation des déblais en excédent,
>

les étaiements et épuisements nécessaires quels que soient le débit, la nature ou la provenance des
eaux,

la fourniture et la pose de chambres de télécommunication,

la chambre sera mise en place aprés dressage du fond de fouille, sur un lit de pose en sable 0/6
réglé et compacte,

Y V
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> la pénétration des fourreaux par les masques prévus a cet effet et la reconstitution de la face
intérieure au mortier lissé,

I'enrobement des gaines sur les 1 m au niveau de pénétration dans la chambre par du béton de type
BCN 25, sur 5 cm en dessous des gaines et 20 cm au-dessus des gaines.

le remblaiement de la fouille,

le compactage soigné des matériaux de remblaiement,

le scellement du cadre du dispositif de fermeture au mortier et mis a niveau par rapport au sol final,
le percement du fond de la chambre pour permettre I'évacuation des eaux de pluie,

> l'établissement des plans de récolement.

Y
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455 Pénétration et masques dans les chambres existantes

Les gaines rentreront dans les chambres obligatoirement par les petits cotés.

Les écarts entre les gaines dans les masques seront réalisé par la pose de peignes.

Les gaines seront coupées au ras des faces intérieures de la chambre et obturés par des bouchons PVC.
Une finition au mortier lissé sera réalisée pour reconstituer la face intérieure de la chambre.

5 REALISATION DES FONDATIONS ET GENIE CIVIL

5.1 Généralités

> Les fondations sont réalisées conformément aux préconisations de la note de calculs et
comprennent entre autres et de maniére non exhaustive.

» Formulations et provenances
Les bétons utilisés devront étre conformes a la norme NF EN 206.1.
Les bétons proviendront obligatoirement d’'une centrale de béton prét a 'emploi certifiée NF.
Durant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'entreprise fournira les
formulations de béton qui seront soumises a I'agrément du maitre d’ouvrage et de son représentant.
Toute modification a cette composition devra faire I'objet d'un accord préalable.

> Mise en Oeuvre
La mise en ceuvre des bétons sera faite conformément aux prescriptions des DTU en vigueur.
Toutes les précautions usuelles devront étre prises pour les reprises de coulage : nettoyage, piquage du
béton...
De méme, I'entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en place de toutes les protections des bétons
coulés de fraiche date contre les intempéries et contre les excés de chaleur ou d'ensoleillement. La mise en
ceuvre du béton armé sera faite par pervibration afin d'obtenir un serrage convenable ; le temps de vibration
ne devra pas étre dépassé.
Il est précisé que les voiles, poutres et poteaux pour lesquels le devis descriptif indique un parement lisse ou
net de décoffrage, devront pouvoir étre peints sans autres travaux préparatoires. L'entreprise aura a sa
charge tous les travaux nécessaires a la livraison du support dans I'état demandé, y compris meulage,
brochage, ragréage... si nécessaire et toutes sujétions.

> Réservations diverses, piéces a incorporer
Il est prévu a la charge du présent lot I'ensemble des réservations nécessaires qui lui serait demandé par le
lot aménagement ou par I'opérateur leader.

> Aciers
Les aciers employés (doux ou a haute adhérence) seront faconnés a froid. Le fagconnage des cadres, étriers
et autres sera exécuté a une dimension maximum permettant un enrobage des fers de 3 cm minimum.
Le rayon de cintrage et de coudage des aciers, en particulier celui des aciers a haute adhérence, devra
respecter les prescriptions des fiches d'homologation des différents fers employés (fiche d'homologation
valable a la date d'exécution des travaux).

Les aciers pour béton armé seront de types Acier a haute adhérence type TOR, NERSID ou CARON Fe E
500 ou équivalent.
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> Treillis soudés
Certains éléments seront armés par des éléments de treillis soudés en rouleaux ou en panneaux. Ces treillis
soudés seront de qualité commerciale Fe E 500, constitués par quadrillage en fils d'aciers doux 1er choix,
écrouis par tréfilage a froid, fixation en usine par soudure électrique ponctuelle.
Les dimensions des mailles, les sections des fils et les recouvrements seront définis par les notes de calcul
technigue en fonction des conditions d'emploi.

» Tolérances dimensionnelles
Les tolérances dimensionnelles de planitude, d'aplomb et de niveau sont définies aux ouvrages
réglementaires de référence et suivant les regles de Il'art.
Les tolérances d'implantation des coffrages seront + ou - 0,01 m, sauf indications particulieres portées sur les
plans d'exécution. Pour les réservations de scellements d'appareils divers, la tolérance d'implantation sera
également de + ou - 5 mm.

Les matériaux nécessaires a la confection des bétons devront d'une maniére générale, et sauf prescriptions
contraires du présent descriptif, répondre aux conditions correspondantes fixées par le Document Technique
Unifié N° 20 et au fascicule 65.

En outre, et compte tenu des études de granulométrie qui seront entreprises, ils devront également répondre
aux prescriptions particulieres suivantes :

» Agrégats pour béton
Les sables pour béton ne devront pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins traversant le tamis de 900
mailles par cm2 et ne devront pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait :
o 5 mm pour le béton armé et les bétons divers devant rester apparents,
o 10 mm pour le béton ordinaire.
Les sables seront, si nécessaire, lavés a I'eau douce (la tenue en NA Cl des sables sera telle que la salinité
globale ramenée a I'eau ne dépasse pas 1,5 % des poids d'eau de gachage).

» Gravillons et graviers
Les gravillons et graviers destinés a la confection des bétons seront, si besoin est, complétement purgés de
terre, passés a la claie et éventuellement lavés.
lIs devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 6 cm de diameétre pour les bétons ordinaires et
de 3 cm de diametre pour les bétons armés ou a parements finis de décoffrage et ne pas pouvoir passer a
l'anneau de 15 mm de diameétre pour les bétons ordinaires et de 10 mm de diameétre pour les bétons armés.

» Eau de gachage
L'eau employée a la confection des bétons devra satisfaire aux conditions fixées par la norme NF P 18 303
"Eau de gachage pour béton de construction".

» Adjuvants et produits divers complémentaires
L'emploi d'adjuvants plastifiants entraineurs d'air facilitant ou retardant la prise du béton pourra étre autorisé
aux conditions ci-dessous indiquées :
o emploi d'un produit commercialement connu faisant I'objet d'analyses de laboratoire et d'un
agrément d'un organisme officiel de contrdle,
o accord écrit du BET structure,
o respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en oeuvre prescrites par les
fabricants fournisseurs.

La responsabilité de I'entrepreneur ne sera en aucune fagon diminuée par I'emploi éventuel de ces produits,
qu'il devra garantir complétement.

Nota : L'entrepreneur devra faire procéder a l'analyse de I'eau rencontrée dans le terrain. La nature et la
composition des ciments et agrégats utilisés seront en fonction des résultats obtenus.
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5.2 Réalisation des fondations

5.2.1 Provenance des matériaux - Matériel — Fondation pyléne

Les travaux de Génie Civil concernant les fondations, a partir des pieces de I'étude de sol et des contraintes
découlant du type de pyldne, tiendront compte des précisions suivantes :

Le dessus du ou des massifs, de finition talochée fin, aura une pente pour éviter 'eau stagnante (type pointe
de diamant),

Un point d’étanchéité en élastomere sera prévu au pied du support entre le massif et la structure du pyléne
pour éviter la corrosion. Il en sera de méme pour toute fixation de ferrure dans la magonnerie.

Le choix du systeme de fondations se fera en fonction du type de terrain rencontré (études de sol fournies
par la collectivité).

Les dimensions des fondations découlent des calculs et de la méthode d’exécution qui est a la charge de
I'entreprise.

La réalisation du massif comprend le terrassement, la création de la mise a la terre, le blindage ou le coffrage
de la fouille s’il y a lieu, le coffrage des parties supérieure des rives, le ferraillage, la mise en place du gabarit
de pose des crosses d’ancrage, les réservations, le béton, le remblai, le compactage, le réglage des terres,
I'évacuation a la décharge des terres excédentaires (en tenant des regles précédemment citées) et la remise
en état du terrain et des acces qui devront étre laissés dans leur état d’origine.

Si les finitions de surface ne satisfont pas aux prescriptions citées ci-dessus, tant par I'aspect que sur les
pentes permettant a I'eau de s’écouler, I'entrepreneur devra effectuer a ses frais un enduit général aux
résines.

Si la configuration du terrain I'exige, les fondations seront réalisées a 'aide de micro-pieux.

Au cours de la période de préparation, ce dossier sera complété de maniere a définir de fagon exacte de la
méthode employée et les moyens mis en ceuvre.

5.2.2 Fondations

La réalisation des fondations comprendra :
> Le rattrapage des niveaux d'assise a I'aide de gros béton, et/ou de béton maigre
> Laréalisation d’un béton de propreté et le remplissage des zones de purges en béton C20/25, de 5
cm d'épaisseur, coulé en fond de fouille, sous semelle en béton armé et présentant un débord
périphérique de 10 cm minimum.
> La mise en oeuvre du béton se fera obligatoirement aussitot aprés terrassement et impérativement
pleine fouille, pour éviter les phénoménes d’altération des sols, et de décompression des flancs de
fouille, le béton sera injecter sous faible pression dans les fouilles des fondations, afin de mobiliser
au maximum les frottements sur le f(t de chaque fondation.
La fourniture et la préparation du ferraillage.
La pose des réservations, ancrages et attentes nécessaires.
La location et mise en oeuvre d’une pompe a béton si nécessaire.
La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du Béton C25/30 coulé entre coffrages soignés pour
parements simples.
Le mise en place et réglage des ancrages de poteaux métalliques, de dispositifs de pré scellement
fournis par le fabricant du pyl6ne.
> Réglage et finition des faces supérieures coffrées.

YV VVY

Y

Notes :
o La profondeur minimale des fondations au-dessous du terrain fini extérieur sera partout au moins
égale a 0,60 m, ceci pour assurer leur mise hors gel.

o Enl'absence de justification contraire, pour les fondations proches d’une piscine / d’un talus / d’'une
fosse, on veillera a prévoir une distance par rapport a I'ouvrage et/ou une assise suffisantes dans le
sol pour éviter tout risque de déstabilisation suivant le schéma ci-dessous, a moins de dispositions
spéciales.
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5.2.3 Stockage des matériaux

Tous les ciments devront étre entreposés dans un endroit sec, a I'abri de toute infiltration d’humidité.

Les agrégats devront étre stockés sur des endroits dallés, dans des trémies ou containers, les différents
types d’agrégats ne devront pas étre mélangés.

Les aciers devront étre entreposés sur des rateliers isolés du sol.

5.2.4 Confection du béton armé

La confection des bétons sera effectuée par le malaxage dans des appareils mécaniques comportant
obligatoirement des récipients étalonnés recevant, pour mesure avant introduction, des quantités de ciment
et granulats nécessaires a chaque gachée et un dispositif de contréle de la qualité de I'eau introduite.
L’emploi d’adjuvants, plastifiants, hydrofuges, etc., sera soumis a I'approbation du Maitre d’ouvrage et du
Maitre d’oeuvre, en fonction des problémes de mise en place et de délais de durcissement. Les dosages et
conditions d’emploi acceptés seront scrupuleusement respectés.

5.2.5 Adjuvants

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. lls seront mis en ceuvre
dans les conditions fixées par ces agréments avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

5.2.6 Essais et contrble

Pour chaque site, le coulage des fondations du pyléne fera I'objet de préléevements d’éprouvettes.

Il sera prélevé sous contrGle et a la diligence de 'Entrepreneur ou a défaut sur simple demande du Maitre
d’'ouvrage ou son représentant, pour chaque journée, six éprouvettes pour essais a la compression et
éventuellement six éprouvettes pour essais a la traction.

Chaque essai donnera lieu a la confection de :
* 6 éprouvettes cylindriques de 15.95 cm de diametre (section de 200 cm?) et de 31.9 cm de
hauteur (double de diamétre) destinées a la résistance a la compression.
Trois éprouvettes seront cassées a 7 jours et les trois autres a 28 jours.

* 6 éprouvettes parallélépipédiques de 7 x 7 cm de diametre (section de 49 cm?) et de 28 cm
de longueur pour déterminer destinées a la résistance a la compression et sur simple demande
du maitre d’ceuvre ou du bureau de contréle, par flexion la résistance a la traction.

Trois éprouvettes seront cassées a 7 jours et les trois autres a 28 jours.

5.2.7 Remblais techniques

Les remblais techniques seront réalisés en graves non traitées (GNT) de carriére de granulométrie 0/60,
compactées a refus par couches successives de 0,20 m d'épaisseur.
Concerne :

- La fermeture des sur-largeurs de fouilles en masse limitée au niveau de la plate-forme livrée.

- L'assise du dallage depuis le niveau supérieur de la semelle de fondation.
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5.2.8 Gabarit de pose et crosses d’ancrage

Avec les pylones, il sera fourni un gabarit de pose démontable permettant d’incorporer dans le massif de
fondation les crosses d’ancrage en correspondance avec les trous de fixation déja réalisés dans le support.
Les crosses d’ancrage seront également comprises dans la fourniture de base.

5.2.9 Vérifications du massif

La vérification du massif avant la mise en place du béton est a la charge du pyl6niste prestataire du lot 2.
L’opération doit inclure :
> Vérification du ferraillage avant coulage (un rapport devra étre transmis a I'issue de cette visite)
o le dimensionnement des massifs bétons.
les ferraillages du massif et dalle technique,
les coffrages du massif et dalle technique,
les ancrages pyléne,

O O O

Les tests éprouvette du béton sont a la charge du prestataire du lot 1 :
> Tests éprouvette béton a effectuer. Trois essais de résistance (7, 14 et 28j) seront effectués dont un
avant le coulage. Les éprouvettes seront au nombre de neuf. Les résultats devront étre transmis le
jour méme.

5.3 Fondations profondes par micropieux

Cette prestation comprend :
> Llinstallation et le repli du matériel nécessaire a la réalisation de fondations spéciales, et du
micropieu d’essai a réaliser,
La fourniture et la mise en ceuvre de tiges GEWI 40 ou équivalent,
Le forage et le scellement des micropieux,
La fourniture et la mise en ceuvre de tétes de micropieux,
La réalisation d'une dalle si nécessaire pour la répartition des micropieux,
La fourniture et la mise en place du coffrage perdu,
L’incorporation de la piece d’ancrage.
Le recépage des tétes de micropieux,
L’essai de charges sur le micropieu d’essai,
Et toutes les sujétions nécessaires.

5.3.1 Béton B40

Cette prestation consiste en la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’un béton 0/40 dosé a 250 kg/m3,
coulé a pleine fouille, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, pour mise a niveau de l'assise des
fondations.

VVVVYVYVYYVYVYY

5.4 Massif de fondation (Génie Civil)

Les travaux de génie civil concernant les massifs tiendront compte des précisions suivantes :

> Le dessus du massif aura une pente pour éviter I'eau stagnante, avec la réalisation de la pointe de
diamant du massif du pyléne,

> Un joint d’étanchéité en élastomeére sera prévu au pied du support entre le massif et la structure du
pyldbne ou du méat pour éviter la corrosion, il en sera de méme pour toute fixation de ferrure dans la
magonnerie.

> Le choix du systéme de fondations se fera en fonction du type de terrain rencontré. Les fondations
pourront étre du type :

o Superficielles (sur radier, assez rare),
o Semi-profondes (type champignon renversé, solution la plus classique),
o Profondes (sur pieux, peu courante pour le type de support mis en place).

» La note de calculs aura été fournie au préalable par I'entreprise au maitre d’ceuvre, sur support papier
ou mail aprés notification du marché et au maximum lors de I'émission de I'Ordre de Service de
démarrage des travaux.

> La réalisation du massif comprend le terrassement, la création de la mise a la terre, le blindage ou le
coffrage de la fouille s’il y a lieu, le ferraillage, la mise en place du gabarit de pose et des crosses
d’ancrage, les réservations, le béton, le remblai, le compactage, le réglage des terres, I'évacuation a
la décharge publique la plus proche des terres excédentaires et la remise en état du terrain et des
acces, qui devront étre laissés dans leur état d’origine.
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> La réalisation d’éprouvettes bétons lors du coulage du massif pour vérification des résistances en
compressions.

Les documents d’exécutions, les tests d’éprouvette béton et différentes phases des travaux seront
impérativement validés par le maitre d’ceuvre avant que I'entrepreneur ne puisse réaliser la phase suivante.

La résistance a 28 jours sera respectée avant de réaliser la phase suivante correspondant au montage du
pyléne.

5.4.1 Bache de protection

Suivant préconisation de I'étude de sol ou de la note de calculs, les parois de la fouille seront protégées
par une bache en polyane renforcée.

5.4.2 Blindage

Suivant préconisation de I'étude de sol ou de la note de calculs, maintien par la mise en oeuvre de tout
moyen approprié, des parois de la fouille.

5.4.3 Beéton maigre fond de fouille
Mise en ceuvre en fond de fouille d'un béton léger d'une épaisseur moyenne de 5 cm.

5.4.4 Coffrage

Les volumes doivent sortir des moules avec des faces parfaitement planes et réguliéres sans balévres, bosses
ou irrégularités. Les arrétes doivent étre rectilignes. En conséquence, le coffrage est renforcé pour éviter les
irrégularités. En principe, seuls la téle et le contreplaqué sont utilisés. Il est prévu des défoncés, saillies, coupe
larme et autres ouvrages provisoires. Les solides géométriques définis par les plans doivent étre réalisés avec
un degré de précision parfaitement satisfaisant a I'eeil. Les liaisons des coffrages de murs et voiles seront
enrobées par un tuyau PVC allant d'un parement a l'autre. Les bétons, armés ou non, dont le parement
destiné a rester apparent apres utilisation de coffrages lisses soignés répondent aux prescriptions ci-apres en
se référant, par analogie, aux classes de coffrage du DTU.

COFFRAGE DESTINATION OBSERVATIONS
C1 Coffrage pour parements cachés (parements Sans objet
élémentaires)
Coffrage pour parements recevant un Surface lisse, balévres non adhérentes
C2 revétement épais (parements élémentaires) de enlevées et manques de matiéres
matiéres rebouchées rebouchées

Surface lisse, balévres non adhérentes

C3 Coffrage pour parements intérieurs (parements enlevées et manques de matieres
ordinaires) rebouchées
C4 Coffrage pour parements recevant un Surface lisse, balévres affleurées par
revétement mince (parements courants) meulage arétes et cueillies rectifiees

. Surface lisse, sans défaut ragréage toléré
C5 Coffrage pour parements apparents extérieurs uniquement pour reprendre les petits
(parements soignés) défauts

Coffrage pour parements apparents extérieurs
caractérisés par leur aspect décoratif
(parements exceptionnels)

Surface définie en fonction de I'effet
recherché

Cé6

En ce qui concerne la mise en place des coffrages, il est précisé que, par dérogation au DTU 23.1, le cumul
des tolérances sur la hauteur d’'un mur sera au plus égal a 3 cm.
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5.4.5

Armatures pour béton armé

Elles seront mises en place conformément aux prescriptions du D.T.U.

Mise en ceuvre suivant dimensionnement de la note de calculs, de ferraillage faconné et assemblé sur site
ou en usine.

Armatures - Les armatures seront exclusivement aux normes francaises.

Acier doux — norme A35.015

Limite d’élasticité : 24 kg/mm2 - Charge de rupture : 40 kg/mmz? - Allongement de rupture : 25 %

Aciers de haute résistance — norme NF35.016

Limite d’élasticité : 40 kg/mm? - Charge de rupture : 50 kg/mm? - Allongement de rupture : 14 %

Treillis soudés (TSHA)

Limite d’élasticité : 45 kg/mm2 - Charge de rupture : 53 kg/mmg2

Aciers de précontrainte suivant fiche d’homologation du type de céable utilisé
La fourniture et la mise en place des armatures prendront en compte les rampes, ligatures, recouvrements,
aciers de renforts, calage d’armatures, aciers de montage.

5.4.6

Prise de terre pylone :

La prise de terre du pyl6ne sera réalisée par le ceinturage du massif comme suit :

>

sous le massif (pyldbne), avant mise en ceuvre du béton de propreté, pose d’'une plaque de cuivre
20/10 de 2 m2 sur laquelle seront brasés 4 brins de ceinture de terre.

Il sera impérativement réalisé des photos de prés et de loin. Les grilles de terre ne sont pas
conformes.

Le titulaire du lot 2 fournira I'ensemble plaque de cuivre et les brins de ceinture de terre.

Les 4 brins seront remontés sur le dessus du massif en respectant les indications du plan de détails.
Toutes les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter la coupure d'un brin au cours de
I'opération de remblai. Les raccordements se feront sur couronne en cuivre étamé plat de 30 x 2 mm
par brasage.

Prévoir un départ en cuivre étamé de 30 x 2 mm vers le bornier et une liaison en pleine terre avec les
massifs (dalles), les cuivres étamés de 30 x 2 mm seront positionnés sous un ruban de béton
rendant le cuivre inviolable et non volable.

Pour la mise a la terre spécifique foudre du paratonnerre, une terre type patte d'oie sera réalisée
conformément a la norme en vigueur et raccordée sur le bornier,

o comprenant la création d'une terre a fond de fouille par trois brins de feuillard 30x2 en cuivre
étamé de 8m de longueur approximative avec piquets acier cuivré de 2m en bout de chaque
brin.

o La distance maximale entre le massif et le départ de la patte d'oie sera inférieure a 1m. Le
feuillard sera installé & -0.70m environ du sol fini. Les trois brins seront raccordés sur la
barrette de coupure du regard de terre. Tous les raccords de méplats enterrés se feront par
brasure "aluminothermique".

o Les trois brins du feuillard seront recouverts d'un grillage avertisseur rouge lors du remblai
des tranchées.

o Larésistance de terre devra étre inférieure a 10 ohms.

Dans les tous les cas I'entreprise aura a sa charge la vérification de la valeur de la terre et les travaux
d’amélioration nécessaires permettant d’atteindre cette valeur (tranchée, mouvement de terre, rembilai,

etc...).

Lors de la mesure de la prise de terre du pyléne, deux mesures seront réalisées. Au préalable, la terre du
pyléne et la terre paratonnerre seront déconnectées, si la terre existe déja sur le site.

La valeur de chaque mesure ne devra pas excéder 10 ohms. Une vérification de la continuité des brins
enterrés de la patte d’oie sera effectuée.

5.4.7

Adjuvants pour béton

Aucun adjuvant pour béton ne sera ajouté sur place avant coulage. En cas d’adjonction d’adjuvant au béton,
celle-ci devra étre faite a la fabrication du béton. Les accélérateurs et autres additifs sont formellement
interdits sans accord préalable.

5.4.8

Transport des bétons

Le béton devra étre transporté de fagon rapide et pratique afin d’éviter toute ségrégation de ses composants.
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5.4.9 Mise en ceuvre des bétons et Vibrage du béton

Les bétons seront mis en place avant tout commencement de prise. Lorsque le béton est mis en contact avec
les éléments susceptibles d’absorber l'eau de géchage, ceux-ci sont arrosés a saturation avant le
commencement du bétonnage.

Le béton ne devra pas étre coulé d’'une hauteur supérieure a 3 m, sans que des précautions soient prises pour
empécher la séparation des agrégats.

Le vibrage du béton se fera mécaniquement. L’entrepreneur prendra soin d’avoir du matériel de rechange en
proximité fin d’assurer une continuité dans la mise en ceuvre du béton en cas de panne.

5.4.10 Composition des bétons :

N® DESTINATION MINIMALE AR ACTERISIGUE VALEUR
BETON CARACTERISIQUES CARACTERISTIQUE
B1 Béton de propreté 150 kg Non significatif
B2 Forme de pente adhérente 200kg Non significatif
B3 Gros béton massifs et socles 250 kg 16 Mpa
B4 Voiles faiblement chargés, dallages, 300 kg 20 Mpa
B5 Barrettes et pieux forcés (B25) 350 kg 25 Mpa
B6 Semelles radiers longrines voiles contre 350 kg 25 Mpa
B7 Poteaux, voiles, dalles, poutres, linteaux, 350 kg 25 Mpa
B8 Ouvrages soumis a des contraintes 400 kg 30 Mpa

Au minimum 7 jours avant le démarrage de travaux, I'entreprise devra proposer a I'acceptation du maitre
d’'ouvrage et du maitre d'oeuvre avec le proces-verbal d’essais a l'appui, le dosage en ciment et la
composition granulométrie des agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers qu’elle compte
utiliser. Elle indiquera également la provenance de ces matériaux.

L’entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par le CCTP en ce qui concerne
la nature et la classe des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau joint au présent document.

5.4.11 Tolérances dimensionnelles et définition

> Généralités : L’entreprise doit apprécier et fixer les différentes tolérances pour les rendre compatibles
avec une bonne réalisation d’ensemble et, notamment, coordonner ces tolérances ci-apres sont a
considérer comme les bornes supérieures des valeurs opérationnelles qui sont de la responsabilité de
I'entreprise.

> Tolérances de finition des ouvrages béton :

TYPE DE FINITION GENERALE SOUS REGLE LOCALE SOUS REGLE
Béton surface soigné 7 mm 2 mm
Béton surface courant 10 mm 3 mm
Chape rapportée 5 mm 1mm
Chape incorporée 7 mm 2mm
Dalle préfabriquée soignée 5 mm 1mm
Dalle préfabriquée courante 5 mm 1imm
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5.5 Dalle béton pour recevoir baie outdoor y compris terrassement

Le terrassement, permettant I'implantation de la dalle béton destinée a recevoir la baie outdoor, sera effectué
par tout moyen commandé par la nature du terrain, la configuration du site et la forme de la dalle béton type,
dont les plans types sont fournis en annexe.

Une dalle béton sera mise en ceuvre pour accueillir la baie outdoor. Ces dimensions et les réservations pour le
passage des cables seront indiquées sur les plans qui seront remis lors des visites d’inspection communes.
Décapage sur 0,30 m et mise en place de grave compacté sur 0,20 m sur la surface de la dalle, dalle béton de
0,20 m d’épaisseur avec panneaux treillis soudé.

Le béton sera armé d’un treillis soudé de 4x4/100x100 placé & mi-épaisseur. Des renforts seront prévus a la
périphérie de la dalle. Il y aura lieu de prévoir des joints en quinconce espacés de 5 a 6 m. Les dallages
devront étre justifiés par le calcul.

La charge d’exploitation de la dalle est de 750 kg/m?2 sur les emplacements prévus par les opérateurs.

Fondations superficielles - La résistance a 28 jours sera égale a 300 bars.

5.6 Mur de soutenement

Les murs de souténement seront réalisés en béton banché ou parois clouées.
Les documents d’exécutions seront impérativement validés par le Maitre d'ceuvre, aprés transmission par
mail ou par courrier dans un délai de trois semaines avant la réalisation du mur de souténement.

L’entrepreneur informera le maitre d'oeuvre préalablement et dans un délai d’'une semaine par mail ou
courrier avant la réalisation de ce mur de souténement. Les murs de souténement ne seront pas réalisés en
cas d’absence de validation des documents d’exécutions par le Maitre d’'oeuvre et par le maitre d’ouvrage.

A charge de I'entrepreneur de présenter de nouveaux documents d’exécutions qui devront impérativement
étre validés par le Maitre d’oeuvre selon les modalités énoncées précédemment.
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6 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

6.1 Mise a la terre de la dalle technique et liaisons d’équipotentialité

L’aménageur aura a sa charge la création d’'une mise a la terre de la dalle technique.
Mise en ceuvre d’une terre sous la dalle béton.
Réalisation d’un ceinturage méplat CE 30x2 avec un piquet dans chaque angle du batiment. L’ensemble a
mini 60 cm du sol.
Les piquets en acier cuivré de 2 meétres de longueur seront installés a chaque angle de la dalle. lls seront
fixés a la cablette par soudure aluminothermique.
Les deux extrémités de la cblette seront sorties de la dalle technique :
> Si local technique, remontée au niveau d’environ 70 cm de la dalle pour permettre le raccordement
ultérieur sur une barrette de coupure.
> Si Baie Outdoor, un regard de terre 50 x 50 sera posé pour collecter les 2 extrémités
Y Compris tranchées et toutes sujétions.

L’aménageur aura a sa charge d’établir I'interconnexion de I'ensemble des terres du site conformément a la
NF C 15-100. Il veillera également au maillage de tous les éléments métalliques et s’assurera qu’il soit
systématiquement raccordé a la terre par un conducteur d’au moins 16 mm2,

Chaque liaison d’équipotentialité sera réalisée en tranchée par feuillard en cuivre étamé 30 x 2. Le feuillard
sera installé a — 0,70 m environ du sol fini. Un grillage avertisseur rouge sera installé a 20 cm au-dessus du
feuillard. Le positionnement sera indiqué sur les plans.

Chaque liaison sera regroupée dans le regard de terre indiqué sur les plans.

Ce poste comprend toute tranchée, mouvement de terre, remblai, la fourniture et pose du regard de terre,
feuillard, grillage avertisseur, etc...

La résistivité de mise a la terre devra impérativement étre inférieure ou égale a 10 Ohms, dans le cas ou la
valeur mesurée serait plus élevée les frais d’amélioration de la mise a la terre seront a la charge de
I'entreprise.

6.2 Terre de type triangle

Mise en ceuvre d'une terminaison triangulaire du réseau de mise a la terre. Cette “ terre triangle ” sera
réalisée en tresse de cuivre nu de 502. Elle inclut la mesure (résultat inférieur a 10 Ohms) et toute sujétion de
mise en ceuvre sans réfection de voirie ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

6.3 Terre de type Patte d'Oie

Mise en ceuvre d'une terminaison en patte d'oie du réseau de mise a la terre. Cette patte d'oie sera réalisée
en méplat de cuivre nu étamé de 30 x 2.

Ce poste comprend le regard de terre en pied de site avec

Elle inclut la mesure (résultat inférieur a 10 Ohms) et toute sujétion de mise en ceuvre sans réfection de voirie
ou trottoirs ni tranchage de sol rocheux.

6.4 Piquets de terre

Mise en ceuvre de piquets de terre complémentaires d'une longueur de 2m y compris toute sujétion de mise
en ceuvre et regard de mesure.

6.5 Terre sur site existant

6.5.1 Pointe paratonnerre
Mise en ceuvre d'une pointe paratonnerre de type FRANKLIN ou équivalent sur un site existant.

6.5.2 Rallonge
Mise en ceuvre d'une rallonge pour paratonnerre par élément de 2 m en acier galvanisé.
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6.5.3 Ruban en cuivre étamé

Mise en ceuvre d'un méplat en cuivre nu étamé de 30 mm x 2 mm pour descente ou ceinturage, y compris
toute sujétion de mise en ceuvre.
Les fixations sur béton, trois par metre, seront réalisées par chevilles en plomb plus crampon adapté a la

morphologie du conducteur. Toutes les jointures et dérivations seront réalisées grace au principe de soudure
aluminothermique.

6.5.4 Barrette de connexion

Mise en ceuvre en téte du site et au niveau de chaque antenne, d'une barrette de cuivre trouée de 600 mm x
60 mm x 5 mm fixée par boulons et permettant la connexion des kits de terre.

6.5.5 Borne de coupure
Mise en ceuvre d'une borne de coupure et de mesure, en pied de descente de terre.

6.5.6 Fourreau de protection sur 2 ml

Mise en ceuvre en pied de descente de terre d'un fourreau de protection mécanique pour le méplat en cuivre
de 30 x 2, y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

6.6 Mesure de la terre

Mesure de la valeur d'un réseau existant de mise a la terre. Pour pouvoir étre utilisé, le réseau existant devra
avoir une valeur inférieure a 10 Ohms. Cette mesure sera effectuée par un organisme agréé.
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7 CLOTURE, PORTAIL D’ACCES ET BOITE A CLES

7.1 Cloture ordinaire

Fourniture et pose d’'une cl6ture en panneaux rigides de grillage d’'une hauteur de 2,00 m de couleur verte
(ou autre teinte selon demande), de type BEKAFOR, LIPPI ou équivalent et de toutes sujétions associées.
Elle sera composée de deux poteaux métalliques ancrés dans les plots béton.

Les angles et accés comprendront des éléments spéciaux pour améliorer leur tenue.

Ecartement des poteaux : 1 tous les 2.5 m.

La hauteur de 'ensemble hors sol sera de 2,00 m selon le cas, voir toute autre hauteur en fonction du projet.
Les poteaux de clbture seront scellés dans des massifs de béton dosés a 250 kg CPJ ou CPA 35.

La face supérieure sera arasée a 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur.

7.2 Cloture défensive

Fourniture et pose d’une cl6ture en panneaux rigides de grillage en acier galvanisé d'une hauteur de 2m avec
bas volet extérieur a 3 fils de ronce en acier galvanisé. Cette prestation inclut toute sujétion de mise en
ceuvre (piquets, dés de scellement...).

Recommandations poteaux et plots bétons identique au poste de cléture ordinaire.

7.3 Cloture simple torsion
Cette pose n'est pas retenue dans ce contrat.

7.4 Portillon

Fourniture et pose de portillon pour acces piéton de 2 m de hauteur et 1 m de largeur ou un portillon de 2 m
de hauteur et 1,50 m de largeur, les poteaux, le tout galvanisé a chaud, plastifié vert (ou autre teinte selon
demande).

Le portillon sera équipé avec des barreaux verticaux, espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm,
armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité 200x200x2500mm.

Les deux poteaux seront renforcés par une barre de maintien entre eux en partie sommitale.

La prestation comprend toutes les sujétions de fouilles (y compris évacuation des terres excédentaires), de
réalisation des massifs des poteaux et de prestations nécessaires a la bonne et compléte exécution d’un
portail de cléture. Les poteaux de clbture seront scellés dans des massifs bétons dosés a 250 Kg CPJ ou
CPA 35.

La face supérieure sera arasée a 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur.

Le montage sera effectué sur gonds réglables et non démontables.

Il sera équipé d’une serrure de grille auget (péne donnant V% tour, cylindre européen, poignée double).
L’entrepreneur fournira 6 jeux de clés avec code Gers Numérique sur le portail et portillon.

Le prix inclut toute la serrurerie, le clapet anti retour.

7.5 Portail

Fourniture et pose de portail inviolable de cléture Métallique de teinte verte (ou autre teinte) a 2 vantaux 1,50
m ou 2 vantaux 2,00 m, pour acces véhicule.

Espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm, armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité
200x200x2500 mm, le tout galvanisé a chaud, plastifié vert, muni d’'une serrure a canon européen.

Le portail sera muni d’arréts de vantaux, verrou central avec sécurité permettant la non ouverture du portail
fermé, sabot central, seuil béton armé compris fondations et toutes suggestions permettant le passage de
véhicules jusqu’a 15 Tonnes. Le portail sera muni d’un réglage par tiges filetées, fournies réglé, indémontable
et indégondable.

Le portillon sera équipé avec des barreaux verticaux, espacement entre barreaux 10 cm, en carré de 25 mm,
armature 50x50 mm, poteaux d’extrémité 200x200x2500mm.

Les deux poteaux seront renforcés par une barre de maintien entre eux en partie sommitale.

La prestation comprend toutes les sujétions de fouilles (y compris évacuation des terres excédentaires), de
réalisation des massifs des poteaux et de prestations nécessaires a la bonne et compléte exécution d’un
portail de cléture. Les poteaux de cl6ture seront scellés dans des massifs bétons dosés a 250 Kg CPJ ou
CPA 35.

La face supérieure sera arasée a 5 cm sous le sol fini. Les plots feront 50 x 50 cm et 50 cm de profondeur.

Le montage sera effectué sur gonds réglables et non démontables.

Il sera équipé d’une serrure de grille auget (péne donnant ' tour, cylindre européen, poignée double).
L’entrepreneur fournira 6 jeux de clés avec code Gers Numérique sur le portail et portillon.

Le prix inclut toute la serrurerie, les clapets anti retour et le sabot central.
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7.6 Plate-forme technique dans la zone cl6turée

La zone clbturée qui ne sera pas couverte par du béton sera traitée comme plate-forme d’accés pour des
véhicules de 5 T minimum. L’emprise de la plate-forme technique sera décapée, traitée contre la repousse
des végétaux et recevra une forme en grave naturelle 0/80 compactée d’'une épaisseur de 25 cm. La finition
supérieure sera prévue par un tapis de 0/20 compacté d’'une épaisseur de 10 cm.

Les graviers mis en ceuvre seront peu sensibles a I'eau et auront un indice de compactage faible (exemple :
grave non traitée sableuse peu concassée).

L’origine des graviers mis en ceuvre sera soumise au Maitre d’oeuvre.

Ce poste comprend la fourniture et mise en ceuvre d'une membrane géotextile chaque fois que la nature du
sol et du projet le nécessiteront. Cette membrane géotextile est destinée a protéger les ouvrages d'une
contamination par le sous-sol.

Les tapis géotextiles mis en ceuvre dans les enclos a construire seront du type a TYPAR 3207/3337 ou
similaire. Les tapis géotextiles seront mis en place sur 'ensemble des zones décapées mis a part les parties
construites.

7.7 Boite a clés opérateurs

Mise en ceuvre d'une boite a clés a sceller ou a encastrer y compris tous accessoires et toute sujétion. Les
boites a clefs seront achetées auprés du fournisseur référencé par I'opérateur (ORANGE, BOUYGUES TEL
ou SFR). Comprend les percements et les scellements nécessaires.

7.7.1  Fourniture et pose d’un support de boites a clefs hauteur 1.10 métre

Fourniture et pose d’'un ensemble de boite a clés. Le support sera galvanisé a chaud, peint couleur cléture,
sauf stipulation spécifique du Maitre d’ouvrage ou son représentant lors de la Visite d’inspections commune
et selon le Procés-Verbal de cette Visite d'inspections commune. Cette galvanisation a chaud sera avec une
couche primaire d’accrochage et une couche de peinture simplifiée du fabricant de cl6tures.

L’ensemble devra comporter 2 réservations pour insertion des boites a clés, et cela aux diamétres exacts
préconisés par les notices constructeurs.

Le ou les socles seront scellés par du béton ou directement fixés par platine sur la dalle béton par goujons a
frapper INOX A4 diamétre 10 selon les plans propres au site. Les fixations au niveau du sol seront
recouvertes de béton ce qui rendra le support indémontable. L’axe de réservation le plus haut seraa 1.10 m
du sol fini.

Les supports seront soumis a I'approbation du Maitre d’'ouvrage ou son représentant avant réalisation et

installation selon le modéle ci-dessous :
. B

7.7.2 Fourniture boite a clé pour I'opérateur "Orange”,

Renseignement fourni & titre indicatif, information susceptible d’évoluer, a confirmer pendant la phase
travaux.

Boite a clés ronde réf : 18617

Canon : demi-cylindre réf : 61441 n° en possession de DENY + clés P

Fournisseur : DENY  Adresse : 436, Avenue de Verdun - 33700 Mérignac

Téléphone : 05 56 97 07 69 Télécopie : 0556 97 18 98

7.7.3  Fourniture boite a clé pour 'opérateur "Bouygues Télécom",

Renseignement fourni a titre indicatif, information susceptible d’évoluer, a confirmer pendant la phase
travaux.

Boite a clés : Restant a définir.

Canon : Restant a définir.

Fournisseur : Turbamadis
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7.7.4  Fourniture boite a clé pour I'opérateur "SFR",

Renseignement fourni a titre indicatif, information susceptible d’évoluer, & confirmer pendant la phase
travaux.

Boite a clés : type mini trésor petit modéele réf. : MT-E1 ou MT-E2 Canon : demi-cylindre

Fournisseur : ECID Adresse : immeuble ACCET - 2, Esplanade de la Gare - 95110 Sannois

Téléphone : 01 34 10 97 97 Télécopie : 01 39 80 44 79

7.7.5 Fourniture boite a clé pour le Syndicat Gers Numérique

Boite a clés : Restant a définir.

Canon : Restant a définir.

Fournisseur : Restant a définir.

La méme clé ouvrira obligatoirement I'ensemble des sites a réaliser dans le cadre du présent projet

TVX003 TEL MOBILE CCTP Lot 1 Page 37 sur 45



8 LOT ELECTRICITE DES SITES

8.1 Disjoncteur d'abonné DB90 sélectif

Fourniture, pose et raccordement suivant projet d'un disjoncteur d'abonné tétra ou monophasé, différentiel
sélectif a 500mA, calibre 30/45/60/90A + platine y compris toute sujétion d'approvisionnement et de mise en
ceuvre.

8.2 Amenée de I'énergie aux baies opérateurs

Fourniture, pose et raccordement sur le disjoncteur d'un céble d'alimentation reliant le coffret d'abonné au
coffret outdoor annexe ou au tableau de distribution indoor. Ce céble sera dimensionné pour une
alimentation en courant triphasé de 12kVA. Type U1000RO2V
L’entreprise du présent lot aura & sa charge :
> La fourniture et pose d’un céble de type UIOOORO2V 4x25 mm2 avec un levage de 3 meétres sera
laissé en attente sur la dalle technique. Le céble sera isolé électriquement a son aboutissant par
capuchon thermo-rétractable.
> La fourniture et pose d'étiquette sérigraphies sur les cables

8.3 Eclairage des sites

Les installations d’éclairages devront respecter les dispositions suivantes :
> Les organes de commande d'éclairage doivent étre d’'acces facile.
> Eclairage manuel : Interrupteur au poste de travail et a I'entrée
> Auto : détecteur au poste de travail et a I'entrée
» Temporisation : minimum de 20 minutes

VALEURS MINIMALES
ESPACES EXTERIEURS D'ECLAIREMENT
Zone et voies de circulation extérieures 20 lux.
Espaces extérieurs ou sont effectués des travaux a
caractere permanent 40 lux.

La prestation comprendra :

La réalisation d’'une étude d’éclairement permettant d’obtenir les niveaux d’éclairement demandés.
La réalisation de la tranchée, I'évacuation des déblais en décharge, la réalisation du lit de sable.

La fourniture et pose d’'un Fourreau TPC @ 63 rouge.

Fourniture et pose de céble d’alimentation 3G1.5 mm?2 et les raccordements pour I'alimentation de
I'éclairage, depuis le tableau électrique, la liaison entre I'interrupteur, le détecteur et le ou les point(s)
lumineux.

YV VY

8.3.1 Cable d’alimentation Tableau Distribution

Fourniture et pose de céble R02V 2 x 10 mm? raccordement électrique du coffret TD vers point a raccorder.
Compris tous accessoires de fixations et toutes sujétions.

8.3.2 Cables électriques éclairage site

Fourniture et pose de cable R0O2V 3*1,5mm2. Les cables seront repérés par des portes étiquettes de type
DUPLIX de marque LEGRAND ou équivalent.
Une porte étiquette sera installée a chaque extrémité des cébles.

8.3.3 Tube IRO de protection
Tous les cables d’alimentation cheminant hors des chemins de cables seront posés sous tube IRO.

8.3.4 Interrupteur

Fourniture et pose d’un interrupteur poussoir lumineux posé a I'entrée du site positionné dans le montant du
portail y compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.

TVX003 TEL MOBILE CCTP Lot 1 Page 38 sur 45



8.3.5 Eclairage a halogéne ou équivalent a Led

Fourniture et pose de phares a usage externe, @ ampoule basse consommation en équivalence halogéne de
500W avec minuterie y compris tous accessoires et toutes sujétions. A privilégier la pose d'un phare & Led.

8.3.6 Mat d’éclairage

La réalisation des massifs ou la fixation par scellement de la platine du mat.
Fourniture et pose d’'un mat d’une d’éclairage en acier galva d’'une hauteur de 2.5m équipé d’'un projecteur a
LED de type NEOS 1 4 LED IP66 et IK 08 ou similaire.

8.3.7 Mat support de Tableau de Distribution électrique

La prestation comprendra la fourniture et pose d’'un mat galvanisé a chaud avec platine et gousset d'une
hauteur de 2 m et d'un diamétre de 114,3 mm.

Le dégagement minimum entre le bas du tableau et le sol doit étre compris entre 80 cm minimum et 100 cm
maximum lorsque la configuration du site le permet.

8.3.8 Tableau de Distribution électrique
La prestation comprendra la fourniture et pose de :
> D’un coffret étanche et anti UV sur le mat de 114 y compris tous accessoires de mise en ceuvre
Ce coffret sera fermé a clés,
D’un Disjoncteur différentiel 32A de 30 mA,
D'un disjoncteur 10A pour I'éclairage,
D'un disjoncteur 16A pour la prise de service,
D'un minuteur modulaire,
D'une prise de service 220 V modulaire,
D’un bornier de terre dans le coffret,
D'une barrette de coupure de terre posée au pied du mat,
D'une liaison en 16 mm?2 de la terre d'un bornier a la barrette coupure,
D'une liaison en méplat de 30 x 2 jusqu'au collecteur de terre principale posé dans un regard 50 x 50
a proximité.
Le schéma de céblage du Tableau de Distribution,
Le certificat de conformité CONSUEL pour la mise en service du compteur
Les démarches pour la mise en service du branchement électrique,
Les réglages du phare et du minuteur.

YV VYV VY VYV VY

YV V V V
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9 CHEMINS DE CABLES - SUPPORTS DE CABLES

9.1 Chemins de cables en dalle marine

Pose de chemins de cébles de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, a chaud, apres
perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage, accessoires
de pose, supports et fixations) et toute sujétion de mise en ceuvre.
Les découpes effectuées sur site devront étre galvanisées a froid.

9.2 Séparation des courants forts et faibles

Mise en ceuvre de corniere de séparation en “ L ” dans les chemins de cables en dalle marine. Ces corniéres
auront été galvanisées au bain, a chaud, aprés perforation.

9.3 Poteau chemins de cables

Poteau support de 3m de haut pour la liaison en chemin de cables entre le(s) support(s) d'antennes et le
local ou le site technique. Cette prestation inclut un plot en béton et toute sujétion de mise en ceuvre. Ce
poteau sera en inox ou en acier galvanise.

9.4 Fourniture et pose d’un fourreau CAPRILAST

ou équivalent relié a la terre, qui sera installé par le présent titulaire entre le local Liaison téléphonique filaire
et 'emplacement prévu pour l'interface numérique (TNL ou HDSL).

Le fourreau est installé pour recevoir les cables 14 ou 28 paires fournies par Liaison téléphonique filaire et
installé ultérieurement aprés demande de raccordement par I'opérateur.
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10 AMENAGEMENT D'UN CHATEAU D’EAU OU D'UNE TERRASSE

10.1 Mise en sécurité a I'intérieur d'un chateau d’eau

Le prestataire aura a sa charge la remise en sécurité des escaliers et échelle métallique fixe a I'intérieur du
chateau d’eau.

Le titulaire aura donc & sa charge :
o la dépose des dispositifs existants ;
o le décapage des échelles existantes et I'application traitement anticorrosion, et peinture des échelles
existantes.

10.2 Aménagement d'une toiture du chateau d’eau

La trappe d’acces sera entourée de garde-corps, un portillon a rappel automatique sera installé du c6té de la
sortie en terrasse ainsi qu'une crosse de préhension en sortie d’échelle. Elle pourra étre fixe ou amovible,
mais de résistance suffisante.

Lors de l'ascension a I'échelle pour accéder en toiture, I'échelle doit étre disposée de maniere a ce que
lintervenant n’ait pas la cage d’escalier dans le dos. Dans le cas ou I'ascension de I'échelle se fait avec
I'escalier sur un c6té, I'échelle sera pourvue d’une lisse de retenue sur le c6té en question.

Prévoir une grille de protection (Barreaudage / rehausse) si nécessaire.

10.3 Garde-corps au niveau des paliers.

Cette prestation comprend la fourniture et pose d’un garde-corps au niveau des paliers a l'intérieur du site.
Mise en ceuvre d'un garde-corps d'une hauteur de 1,10m, avec une sous-lisse a 75cm, une autre a 45cm et
une plinthe de 15cm y compris tous accessoires de pose.

Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.

10.4 Portillon rabattable

Cette prestation comprend la fourniture et pose d'un portillon rabattable au niveau des paliers a l'intérieur du
site.
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.

10.5 Garde-corps en périphérie de la toiture

La fourniture et pose d’'un garde-corps en périphérie de la toiture.

Mise en ceuvre d'un garde-corps d'une hauteur de 1,10m, avec une sous-lisse a 75cm, une autre a 45cm et
une plinthe de 15cm y compris tous accessoires de pose.

Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.

10.6 Garde-corps rehaussé

La fourniture et pose d’'un garde-corps identique au paragraphe précédent avec une lisse supplémentaire a
30 cm y compris tous accessoires de pose.

10.7 Garde-corps et un portillon autour de la trappe d’acces

Forfait pour la fourniture et pose d’un garde-corps et d'un portillon en sortie de la trappe d'acces a la terrasse,
y compris tous accessoires de pose.
Application de la norme NF E 85-15 relative aux garde-corps et escaliers.

10.8 Protection d’étanchéité

La mise en ceuvre d’une protection d’étanchéité sur le cheminement entre la trappe et le poste de travail et
sur 'ensemble de la zone de travalil
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10.9 Echelles

Echelle métallique fixe : Pour les accés verticaux, c’est I'une des solutions envisageables. A partir de 3
metres deux solutions sont possibles :

1. Echelle a crinoline, qui doit étre privilégiee.

2. Echelle munie d’'un dispositif d’assurage vertical.

On distinguera 3 types d’échelles :
> Echelles avec 2 montants :
o L’espacement entre deux échelons doit étre compris entre 225 et 300 mm.
o Lalongueur d’'un échelon doit étre comprise entre 400 et 600 mm.

o L’espace libre entre I'échelle et le support d’accueil doit étre au minimum de 15 cm sur toute
la longueur afin de placer les pieds en toute sécurité.

o Section d’échelon minimum de 20 mm.
> Echelles avec 1 montant (Type Y de Soll ou YPSOS) :
o L’espacement entre deux échelons doit étre compris entre 225 et 300 mm.
o Largeur des échelons comprise entre 150 et 250 mm.
o Dispositifs anti glissement en extrémité d’échelons de hauteur minimum 2 cm.
o Hauteur maximum entre paliers de repos = 9 m.
o Section d’échelon minimum de 20 mm.
> Echelle métallique fixe avec crinoline conforme NF E 85 — 16 :
o Hauteur a franchir inférieure 2 8 m : Une volée
o Hauteur a franchir supérieure a 8 m : Palier avec changement de volée a 6 m

o L’échelle doit étre munie d’une crinoline lorsque la hauteur de volée de I'échelle est
supérieure a 3 m.

Ces prestations comprennent la fourniture et mise en ceuvre d’échelle.

10.10 Systeme anti-montée pour échelle a crinoline

» Pose d'un équipement anti-montée (y compris affiche et panneau de signalisation) avec panneau de
condamnation et trappe fermés par cadenas ou serrure pour pyldne a crinoline.
> Fourniture et pose d'un cadenas a code réglable.

10.11 Systeme anti-montée pour échelle sans crinoline

Pose d'un panneau de condamnation (y compris affiche et panneau de signalisation) fermé par cadenas ou
serrure pour échelle de mat ou de pyl6ne sans crinoline.

La norme frangaise fixe les régles de conception et d’installation des dispositifs anti-intrusion condamnant les
acces bas des ouvrages.

Pour le pylbne auto-portant, la protection a installer sera une protection type A, d’'une hauteur d’environ 3
metres avec condamnation par cadenas ou serrure, conforme & la norme en vigueur.

Un cadenas de type étanche (Marine) est a fournir, ce cadenas sera a code modifiable.

Type de protection « anti-intrusion » : panneau couvrant la partie basse de I'échelle, condamné par cadenas
ou serrure, il sera utilisé un systéme de porte Coutier ou équivalent.

Une herse périphérique sera installée a partir d’'une hauteur de 3 métres afin d’éviter I'acces extérieur et
intérieur a la structure ; celle-ci sera en acier rond de diametre 20 mm, de longueur 200 mm, orientée vers le
bas et disposée sur toute la périphérie de la structure.

10.12 Point d'ancrage fixe
Fourniture et pose de point d'ancrage fixe, y compris test, attestation et étiquetage.

10.13 Point d'ancrage amovible
Fourniture et pose de point d'ancrage amovible avec systeme a bille y compris test et attestation.
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10.14 Chemins de cable a I'intérieur d’ouvrages existants

Fourniture et pose de chemins de cables de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, a chaud,
aprés perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage,
accessoires de pose et fixations) et toute sujétion de mise en ceuvre. Les découpes effectuées sur site
devront étre galvanisées a froid.

10.15 Chemins de cable a I’extérieur d’ouvrages existants

Fourniture et pose de chemins de cables de toutes dimensions, en dalle marine galvanisée au bain, a chaud,
apres perforation, y compris accessoires (courbes, raccordements, assemblage, couvercles, cerclage,
accessoires de pose et fixations) et toute sujétion de mise en ceuvre. Les découpes effectuées sur site
devront étre galvanisées a froid.

10.16 Percement de voile

Percements par tous moyens adaptés dans parois ou voiles en béton armé ou non y compris évacuation des
gravats, calfeutrement Coupe-Feu, reprises de magonnerie, fourreaux

10.17 Percement de toiture ou terrasse
Fourniture et pose crosse de sortie de cables en terrasse y compris percement et reprise d'étanchéité
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11 INTEGRATION PAYSAGERE

11.1 Plantations d'arbres

Plantation d'arbres adaptés a la région, y compris garantie de reprise de deux ans sous réserve d'un
entretien régulier par le gestionnaire du site.

Les arbres de hautes tiges qui seront désignés a I'entrepreneur par le maitre d’ceuvre devront étre protégés
par la mise en place de 3 piquets ou rondins, disposés en triangle et reliés a leur sommet par 3 planchettes.

L’arbre sera ensuite entouré par un grillage de protection contre les rongeurs et autres parasites.
L’entrepreneur devra soigneusement veiller & ce que l'arbre ne soit pas blessé au cours de cette opération.
Les Baliveaux de 2.50 m — 3.00 m de haut seront fixés par des perches placées obliquement. Elles auront 5
a 6 cm de diametre, 2.00 m de hauteur.

Nota : la garantie de reprise des végétaux est de deux ans.

11.2 Tuteurage, Protection

Les tuteurs utilisés, consisteront en une perche c6té arbre, disposée du c6té opposé a la direction générale
des vents. lls seront fichés de 0,20 m au moins en sol ferme, en plus de I'épaisseur du défoncement. Les
tuteurs des coniféres ainsi que leurs circonférences, seront proportionnelles a la force des végétaux plantés.
Les coniféres seront haubanés. Le tronc sera protégé au point d’attache.

Les piquets ne devront en aucun cas géner la circulation ni risquer de provoquer des accidents.

11.3 Plantation de haies végétales

Plantation de végétaux a feuillage persistant, adaptés a la région, d'une hauteur initiale de 1,50m, y compris
garantie de reprise de deux ans sous réserve d'un entretien régulier par le gestionnaire du site.

L’entreprise proposera des essences locales rustiques demandant peu d’entretien.
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12 PRESTATIONS DIVERSES (DOE)

Pour permettre au coordonnateur sécurité d'élaborer le DIUO, I'Entrepreneur doit remettre quinze (15) jours
avant la date des opérations préalables a la réception des travaux, un dossier comprenant les plans et

documents conformes a I'exécution et I'ensemble des documents.

Ces plans et documents sont a remettre sous forme :

>
>

Papier en deux (2) exemplaires

Informatique (Sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG)
et adobe Reader (*.PDF). Pour les réseaux électriques et télécoms au format DWG et Shape (SHP)

au SCR Lambert 93.

Le titulaire du Lot 1 aura a charge de récupérer les éléments de DOE du lot 2 et de les compiler avec

ceux du lot 1, de fagon a ne remettre qu’un seul DOE par site.

Ce dossier doit comprendre :

>

VVY VYV VYV YVVYVYVYYVY

Les plans au 1/100éme des ouvrages réalisés ;

Les plans d’exécution des ouvrages particuliers ;

Un plan d'implantation des ouvrages réalisés définissant I'orientation et la position du pyléne ;
Les documents de synthese et de suivi comprenant ;

Les procédures d’exécution ;

Les documents et les fiches de suivi de I'exécution des travaux ;

Les rapports d’essai et de contrdle ;

Le reportage photos fondations, ferraillages, réseaux de terre ;

Les certificats matiére ;

Les documents de synthése par partie d'ouvrage ;

Les bordereaux de suivi relatifs a la destination des déchets du chantier ;

Un dossier de recommandation d'entretien a I'exploitant ;

L’ensemble des documents techniques de tous les éléments constituant les matériels fournis.

13 ANNEXES

Tableau de répartition des missions entre intervenants

A défaut de disposition spécifique dans le présent CCTP, le CCTG de marché public de travaux demeure
applicable
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Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pyl6ne

Missions

Titulaire Travaux lot Titulaire Travaux

1 (Aménagement)

lot 2 (Pyl6ne)

Cabinet Etude Expert
Géotechnique + Géometre (lot
Bornage 1)

Maitre
d'ceuvre

Syndicat
Gers
Numérique

SPS

[any

Etude ESQ, dont Recherche d’un terrain susceptible
d’accueillir un support de télécommunication

X

Validation du site sélectionnée

X

Etude géotechnique G1

Bornage du terrain

Etude AVP

Etude Géotechnique G2AVP

Visite d'Inspection Commune

Réalisation du planning des travaux

>

>

V(N[ |W]N

Visa du planning des travaux

=
o

Plan Général SPS

>

[y
=

Visa APS

[any
N

Relevé topographique et altimétrique

=y
w

Etude EXE Pylone

=
>

Etude EXE Ensemble

=y
w

Etude Géotechnique G2PRO

[any
(o)}

Etude Géotechnique G3

[y
~

Visa Etude EXE

[uny
o

DICT et autres formalités administratives

[any
o

Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement,
piquetage, installation de chantier)

N
o

Terrassement, viabilisation

N
=

Fondation, massif

X|Xx| X |Xx

N
N

Etude géotechnique G4 Suivi

N
w

Plan ferraillage, gabarit, grille de terre

N
N

Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif

N
w

Vérification du massif

N
)}

Coulage du Béton

N
~

Essai de controle 'éprouvettes’

N
o

Créer une zone de gruttage et de stockage

N
©

Montage au sol du pylone

w
o

Gruttage du pyléne

w
=

Aménagement du pylone

w
N

Protection contre la foudre

>

w
w

Remise du DOE Pylone

w
>

Réception des travaux du lot 2

w
w

Dalle béton pour les opérateurs

w
(o)}

Tranchée réseau et VRD

w
~

Cloture, portail et boites a clés
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Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant
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NUMERIQUE

TVX003-TELMOB
Syndicat Mixte « Gers Numérique »

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

OBJET DE L’ACCORD CADRE :
ETUDE, CONCEPTION ET REALISATION DE SITES
DE TELECOMMUNICATIONS MOBILES

Lot n° 2 : Conception et construction de pylénes ou pylénets, destinés a
accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

La procédure utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de I'article 27 du Code du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

Forme du marché public : Conception-réalisation tel que défini a I'article 33 de I'ordonnance n°2015-899 du
23/07/2015 et a I'article 91 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;

Accord-cadre a bons de commande soumis aux dispositions des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du
25/03/2016

ADPPIOUVE @ & ooinieiiieiiiiii e s e

Signature plus tampon précédée de la mention manuscrite

« Lu et Approuvé, sans réserves »
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1. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques générales d’exécution des travaux
d’aménagement des sites destinés a accueillir les équipements de télécommunication dans le cadre des
appels a projet " Couverture des sites prioritaires" sur le département du Gers (32).

1.2 Conditions d’exécution
Ce marché est décomposé en 2 lots :
» LOT N° 1: Conception, Construction, Aménagement et équipement des sites d’implantation des
supports de télécommunication
> LOT N°2: Conception et construction de pylénes ou pylénets, destinés a accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles

lIs sont traités par marchés séparés. Toutefois, un méme prestataire peut répondre a 1 ou 2 lots.

Ces travaux se dérouleront également en coordination avec :
- les travaux de viabilisation des parcelles (énergie et génie civil de télécommunication) qui seront
réalisé sous la méme maitrise d’ouvrage dans le cadre du marché.
- la fourniture et linstallation des équipements actifs de télécommunication mobile qui seront réalisé
par l'opérateur leader (ORANGE pour le Gers).

1.3 Compréhension du projet

Le présent lot n°2 " Conception et construction de pylénes ou pylénets, destinés a accueillir des supports
d’équipements de télécommunications mobiles " comprendra essentiellement :

Les études d’exécution du pyléne ou pylonet.

La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°1.

Les installations de chantier.

La supervision des fondations.

Les fournitures et poses des pylénes et support d’antennes et de leurs équipements.

La protection contre la foudre.

VVVYVYVYYVYYV

1.4 Liaison avec le lot n°1

Le lot n°1 "Aménagement des sites" comprend essentiellement :

La préparation, la coordination et la planification de son intervention et celle du lot n°2.

Les études d’exécution dans leur ensemble (APD, EXE, DOE),

Le pilotage de 'ensemble de I'opération avec le titulaire du lot 2 et les opérateurs.

Les travaux de génie civil nécessaire a I'aménagement du site, des fondations de pylone, de dalle
pour les opérateurs, de cléture du site,

La réalisation des travaux de réseaux divers privatifs et ou en domaine public (alimentation
électrique, éclairage, paratonnerre, balisage...).

Les voies d'accés au site ou de stationnement,

Les aménagements de sites existants pour les opérateurs,

Les mises en sécurité des sites,

Les aménagements en végétation des sites.

VVVV VY VVYVV

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques du lot n°1, ainsi que des
spécifications techniques des opérateurs leader afin de pouvoir remettre une offre en toute connaissance des
travaux.

Le titulaire du présent lot s’engage a transmettre ses plans d’exécution a 'aménageur (lot n°1) qui en fera la
synthése avec ses propres documents d’exécution.

Dans le cadre de son offre, il devra se soumetire aux prescriptions et aux adaptations demandées par
Faménageur (lot n°1) et la maitrise d’'ouvrage en termes de coordination, de planification et d’adaptation de
projet. Ces modifications seront a la charge du titulaire du présent lot.
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1.5 Prescriptions générales
Les travaux du présent lot devront étre réalisés en conformité avec les prescriptions des D.T.U., les
reglements en vigueur au moment de I'exécution et avec les exigences du présent CCTP.

1.6 Obligations de I'entreprise

Les spécifications et conditions indiquées dans le présent document ne sont pas limitatives.

L’Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, matériaux et fournitures indispensables et
nécessaires a la compléte réalisation du projet, étant entendu qu'il s'est rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature.

Les plans avant-projet sommaire indiquent les surfaces a construire, les acces, pouvant étre utilisés pour le
chantier qui seront pris en accord avec les services instructeurs de I'urbanisme concernés et les restrictions
de la déclaration de travaux.

La réalisation des ouvrages du présent lot comprend toutes fournitures et énergies, prestations et sujétions
générales ou particulieres (transport, manutention, stockage, déchets, occupation de voirie, signalisation,
cléture de chantier, enlévement des gravats, nettoyage, protection et entretien des ouvrages, sécurité, garde-
corps, blindage des fouilles etc...) et engins de toutes sortes, nécessaires a la mise en ceuvre et & assurer la
sécurité du chantier.

Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
entrainer de dégats corporels ou matériels. Toutes les protections (clétures, bandes fluo, panneaux
réglementaires...) devront étre mises en place avant et pendant la durée de l'intervention avec I'entretien
quotidien de celles-ci.

1.7 Prescriptions et reglements a observer

L'ensemble des travaux ainsi que la totalité des fournitures devra étre conforme :
» aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
» aux fascicules du CCTG,
» normes et reglementations et recommandations en vigueurs,

Intervenants sur le projet :
- Le titulaire du marché de travaux du lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et
équipement des sites"

- Le titulaire du marché de travaux du lot n°2 « Conception et construction de pylénes ou pylonets,
destinés a accueillir des supports d’équipements de télécommunications mobiles »

— Le coordonnateur SPS : en cours de recrutement, mission de niveau 3

- Le cabinet d’études géotechniques : ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST Agence de Toulouse

ZA de Longueterre — 6 Allée de Longueterre - 31850 MONTRABE Siret : 504 457 821 00040
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4)

— Le Maitre d’ceuvre : en cours de recrutement, missions ESQ, AVP, VISA, DET, AOR, OPC

Par conséquent, I'entreprise devra, dans le cadre de son marché, réaliser la totalité de ses travaux en tenant
comptes de leurs prescriptions, c'est-a-dire :
» Tenir compte des observations données par le Maitre d’'oeuvre et le CSPS.
» Fournir gratuitement tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent assurer leur mission, le tout
au format prescrit et demandé par le Maitre d’oeuvre.
» Lui remettre en fin de travaux, pour observation, les divers procés-verbaux des essais et vérification
de fonctionnement des installations techniques (COPREC) au format prescrit et demandé par le
Maitre d'oeuvre.

1.8 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordinateur de la Sécurité et de Protection de la
Santé (CSPS) sera scrupuleusement respecté par I'Entrepreneur. Globalement, les aménagements
correspondent a la création de sites en infrastructure passive. L'ensemble des aménagements prévoit la
création de la mise en place de pylénes neuf, I'équipement de site existants (chateau d'eau, ...) et
aménagements périphériques. L’ensemble des travaux seront réalisés selon les regles de l'art, par du
personnel habilité et qualifié.
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L'Entrepreneur fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le
démarrage des travaux qui sera établi en fonction du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le

CSPS.

1.9 Hygiéne et Sécurité
L’Entrepreneur est tenu de faire respecter sur le chantier la réglementation concernant I’hygiene et la sécurité
du travail. Le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS sera scrupuleusement respecté par

I'Entrepreneur.
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2. CARACTERISTIQUE GENERALE DU PROJET

2.1 Niveau de référence

Le niveau de référence = 0.00 est le niveau fini du dallage mise a disposition des Opérateurs.

Ce niveau correspondra sensiblement au niveau du terrain naturel qui sera définit sur chacun des plans
avant-projets sommaire et plan de bornages.

2.2 Etat des lieux
L’Entrepreneur est invité a se rendre sur les lieux pour apprécier totalement leur état actuel. Il ne pourra
évoquer la méconnaissance de celui-ci pour justifier d’'une modification du prix remis lors de la consultation
du présent dossier.
L'attention de I'Entrepreneur du présent lot est spécialement attirée sur les ouvrages pouvant exister dans
I'emprise des travaux de terrassements a réaliser (canalisations diverses, électricité, etc...).
L’Entrepreneur devra réaliser toutes les réparations nécessaires en cas de détérioration.
L’Entrepreneur est donc réputé :
» S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
» Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées,
» Avoir pris parfaite connaissance des contraintes environnementales du site (Natura 2000, ZNIEFF,
ZPPAUP...)
» Avoir pris connaissance des possibilités d’acces (acces extérieur et intérieur), d'installation de
chantier, de stockage des matériaux, etc. ...
> Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations notamment par
les démarches administratives liées aux DT.

En résumé, I'Entrepreneur est réputé avoir pris une parfaite connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que
sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments de prix lors des travaux de terrassement ou a des prolongations de délais de réalisation.

2.3 Campagne de sondages géotechniques

Pour chaque site défini et validé, une mission de sondages et de reconnaissances de sol sera exécutée
(mission de type G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO et G4) par un bureau d'études "COMPETENCE
GEOTECHNIQUE" désigné et piloté par le Maitre d'Oeuvre.

Les résultats seront transmis dans un rapport avant le début des études par I'entreprise.

2.4 Bornage du site.
Le Maitre d'Ouvrage a missionné un géometre expert en charge du bornage des sites. Une copie des plans
de bornage seront remis au titulaire.

2.5 Planning d’intervention

Suivant le respect des délais prévus au CCAP prenant en compte les différents postes de travaux, le
planning d'intervention du site, sur proposition du Maitre d’'ceuvre, sera validé lors de la VIC en présence des
différents intervenants.

2.6 Incapacité d’exécuter un type de travail

Dans le cas ou I'Entrepreneur soumissionnant au présent lot n'aurait pas la qualification professionnelle pour
exécuter un type de travail, il devra sous-traiter avec une autre entreprise possédant cette qualification.

Elle devra étre nommément désignée dans l'offre et photocopie de sa carte de qualification professionnelle
jointe a l'offre. En cas de sous-traitance, I'Entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de
toutes les obligations du marché.

2.7 Sécurité des ouvrages existants
L'Entrepreneur prendra, sous sa responsabilité, toutes les dispositions provisoires nécessaires pour assurer
la sécurité des ouvrages existants si celle-ci venait a étre compromise en cours de travaux. Il proposera
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ensuite au Maitre d’Ouvrage ou son représentant les dispositions qu’il compte prendre pour permetire la
poursuite des travaux.

Dés le début de son intervention I'entreprise réalisera la signalisation obligatoire du chantier conformément
aux réglements en vigueur. En cas de détérioration, la remise en état des voiries municipales et
départementales sera a la charge de ce lot.

L'Entrepreneur du présent lot prendra a sa charge la remise en état des éventuelles dégradations que
pourraient provoquer son intervention pour travaux. De méme, il restera entierement responsable de tous les
accidents qui pourraient se produire méme aux tiers par suite d'absence de précautions de cas fortuits et des
préjudices en résultant, ceci sans exception ni réserve.

2.8 Zones de dépot

En cas de stockage de matériaux ou matériel en dehors des zones acquises par le Maitre d’ouvrage, il
appartiendra a I'entreprise de rechercher et obtenir I'autorisation d’effectuer des zones de dépét sur les
terrains avoisinant. Les limites des zones de dépét et les modalités de prélevement des matériaux dans ces
zones seront définies en accord avec le Maitre d'Ouvrage ou son représentant. Dans tous les cas
I'Entrepreneur est tenu de nettoyer superficiellement I'ensemble des emprises des plates-formes des voiries
et des abords des ouvrages projetés et remise en état en fin de travaux.

2.9 Encadrement et suivi du chantier

2.9.1 Réunion de chantier

Une réunion bimensuelle a lieu entre I'Entrepreneur et le Maitre d’Ouvrage ou leurs représentants autorisés a
une date convenue entre les différents intervenants.
A cette réunion, I'Entrepreneur doit fournir (et/ou l'informer) :

» La synthése hebdomadaire des essais et contréles effectués,

» L'état d'avancement des différents ouvrages comparé au programme hebdomadaire et au
programme mensuel,

» Le programme hebdomadaire prévisionnel en fonction des prévisions météorologiques,

» La coordination des travaux,

» Les points particuliers (circulation, difficultés, rapport avec les tiers, etc...),

» L'application et le suivi de la démarche qualité,

» L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).

Chaque réunion fait I'objet d'un compte-rendu rédigé par le Maitre d’Oeuvre. Il est signé par le représentant
autorisé de l'entreprise et validé a la réunion suivante avec réserves éventuelles de I'Entrepreneur ou de son
représentant autorisé.

Note : Le représentant de I’entreprise présent aux réunions doit avoir le pouvoir d’engagement de
son entreprise.

2.10 Réception et Réserves
La réception des travaux sera prononcée apres vérification en station et remise du dossier technique. Elle
sera effectuée sur convocation du titulaire.

Les réserves formulées par le Maitre d'Ouvrage ou son représentant lors de la réception en station devront
étre levées dans un délai défini de 15 jours sauf dérogation par le Maitre d'Ouvrage.
Le non-respect de ces délais entrainera des pénalités définies au CCAP.
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1  Démarches préliminaires, signalisations du chantier, nettoyage des voies
publiques

3.1.1 Démarches, Habilitations

Le titulaire du contrat devra faire toutes les démarches en vue de I'exécution de ses travaux. Par ailleurs, il
devra se conformer a tous les réglements en vigueur pendant toute la durée des travaux sur le chantier. Il
devra s’assurer que les intervenants sur le chantier possédent les habilitations nécessaires aux travaux a
réaliser et plus particulierement en terme de sécurité, exemple : habilitation aux travaux en hauteur,
habilitation aux travaux selon le Plan Général de Coordination.

Le Plan Général de Coordination (PGC) établi, il sera scrupuleusement respecté par I'entrepreneur.

3.1.2 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

En cas de nécessité, titulaire du Lot 2 pourra consulter ou disposer d'une copie des plans de DT / DICT
demandés par le titulaire du lot 1.

3.1.3 Voie aérienne

Les sites pylénes considérés comme des obstacles a la navigation aérienne sont soumis aux articles
suivants du code de l'aviation civile : R 243-1 a R 243-3 et D 243-1 a D 243-8.

C’est la Direction Régionale de I'Aviation Civile (DRAC) et le Service Technique de la Navigation Aérienne
(STNA) concernés qui fixent les dispositions a prendre pour équiper le site concerné d’un balisage diurne ou
nocturne, suivant les régles en vigueur.

Il est réalisé au moyen d’un dispositif constitué d’un certain nombre de points lumineux de couleur rouge
répartis sur un ou plusieurs niveaux conformément aux exigences de la DRAC. Les pylénes seront
conformes aux prescriptions.

3.1.4 Nettoyage des voies empruntées

L’Entrepreneur est tenu de se renseigner aupres des gestionnaires de voirie (mairie et département), sur
litinéraire & emprunter par ses camions et ses fournisseurs.

Il veillera pendant tout ce temps a entretenir en bon état, les chaussées, et procédera a leur nettoiement
chaque fois que cela est nécessaire. La propreté des abords sera exigée en permanence

Il procédera & la remise en état des ouvrages qu’il aura pu détériorer et devra inclure dans son forfait, tous
les travaux de protection réclamés par la commune ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de
sécurité vis-a-vis des voies publiques et au sein du chantier.

Linstallation et I'organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particuliéres et seront
soumises avant exécution, a I'approbation du Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

3.1.5 Signalisation de chantier

Préalablement au démarrage des travaux, I'entreprise se chargera de faire les demandes d'arrétés de
circulation aux différents gestionnaires de voirie.
Les plans de déviations et signalisation seront soumis aux gestionnaires de voirie et I'entreprise devra
répondre a ces demandes. Dans le cas ou une déviation serait nécessaire, les frais de mise en place de la
dite déviation seront a la charge de I'entreprise.

Dans tous les cas, la signalisation a mettre en place comporte la signalisation propre au chantier et les
abords (signalisation de position + jalonnement). L'Entrepreneur doit assurer la fourniture, la pose, I'entretien
et la maintenance de jour, de nuit y compris le week-end. Il doit mettre en place des dispositifs de
signalisation y compris le remplacement immédiat par un matériel identique en cas de vol, de détérioration ou
de défaillance des rampes de défilement. A ce titre, il doit prévoir en supplément, quelques panneaux pour
les plus courants et une dizaine de lanternes de chantier.
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3.1.6 Panneaux

Le titulaire du contrat devra poser au début du montage de l'ossature du pyléne de grande hauteur, deux
panneaux : "PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE" et "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC".

3.1.7 La conservation du piquetage et du bornage

L'entrepreneur est responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation générale que des
piquets de l'implantation spéciale. Ces piquets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des
emprises du chantier pour permettre a tout instant au Maitre d’Ouvrage ou son représentant de procéder aux
vérifications et contrdles des ouvrages en cours d'exécution tant en planimétrie qu’en altimétrie.

Dans le cas ou l'entrepreneur est amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de limite de
propriété, il devra informer le Maitre d’Ouvrage ou son représentant de ses intentions au moins deux (2) jours
a l'avance.

Dans le cas ou l'entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis n'était pas
respecté, les frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus nonobstant les poursuites qui
pourraient étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.

3.2 Les installations de chantier

L'emplacement des installations de chantier sera défini lors de la VIC et ces informations devront apparaitre
sur le plan d'exécution qui sera réalisé dans le lot 1.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre le chantier dans les conditions actuelles du terrain. Il prendra en
charge la remise en état des éventuelles dégradations qui seraient provoquées aux parcelles voisines ou aux
installations publiques.

Il prendra a sa charge la mise a dispositions des installations nécessaires a I'hygieéne et a la sécurité des
travailleurs en fonction des demandes du CSPS.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge :
» L’alimentation électrique :

o par groupe électrogene avec armoire électrique extérieure de chantier avec protection 30
mA, pendant toute la durée du chantier. Le nombre de prises sera suffisant pour les travaux
a effectuer,

o par branchement de chantier lorsque les réseaux est a proximité (y compris les frais de
raccordement).

» L’établissement des panneaux de chantier réglementaires en vue d'interdire I'accés du chantier au
public.

La signalisation du chantier conforme a la réglementation en vigueur.

» L'établissement d'un lieu bien défini pour le stockage des déblais et déchets (une benne a ordure
pour le stockage est a prévoir: amenée, repliement).

» Le nettoyage général du chantier en fin d'intervention.

Y

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I'entretien, la remise en état (rebouchage nid de poule,
orniére...) et le nettoyage de ses voies et plateformes durant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur est tenu d’assurer les matériels se trouvant dans ces locaux contre le vol, les détériorations,
etc.

3.3 Dossier d'exécution

3.3.1.1  Demandes d'acceptation des fournitures

Durant la phase de préparation I'entreprise soumettra la liste de fourniture des matériaux et produits faisant
partie de I'accord-cadre. L'Entrepreneur doit en conséquence imposer, dans les conventions avec ses
fournisseurs ou producteurs, toutes les obligations résultant du présent CCTP.

Tous les matériaux et produits, entrant dans la composition des ouvrages, sont proposés par I'Entrepreneur a
I'acceptation du Maitre d'Ouvrage ou son représentant. Cette procédure fait I'objet d'un point d'arrét dans les
délais impartis. Les matériaux et produits proposés doivent satisfaire les exigences définies dans le présent
CCTP.
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Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant pourra exiger de I'Entrepreneur de fournir un échantillon
représentatif du matériau ou produit pour permettre au contrdle extérieur d'en vérifier la conformité aux
spécifications du présent CCTP.

3.3.1.2 Etudes et plans d’exécution

L'Entrepreneur doit réaliser et soumettre au visa du Maitre d’Oeuvre, les études et plans d’exécution
nécessaires a la réalisation des travaux du présent marché. Ces études et plans comprendront notamment :

> Le dossier de réalisation des massifs bétons du pyléne, comprenant le dimensionnement du
ferraillage pour fondations, sur la base des informations relatives a I'étude de sol

o les coffrages du massif,
o les ferraillages du massif,
o les ancrages pylone,
o le dimensionnement des massifs bétons.
o Unrapport de la mission G3 Etude et suivi géotechnique d’exécution
» Le dossier de montage du pyléne ou support détaillant :
o Lamise en ceuvre du pylone
o Le plan des aériens
o Les plans de sécurité en plan, et en élévation et détails des pictogrammes de sécurité
o Les plans d’exécution comprenant les vues en plan, en élévation les coupes et détails.
o Les notes de calculs (dimensionnements des structures...).
» L’établissement des PPSPS.
» Le planning détaillé.

Les plans sécurité doivent indiquer les aires de levage et/ou de grutage existantes ou a créer (type d’engins
déployés & possibilités acces) pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage. La hauteur des nacelles, le
tonnage des grues et les portées maximales respectives doivent également étre mentionnées.

Les plans sécurité doivent comporter un maximum de détail au niveau des postes de travail (systeme
antichute, cbtes, points d’ancrages, paliers de repos et travail...). Les périmeétres de sécurité doivent étre
indiqués (balisage, cheminement et classification).

D'un point de vue global, 'ensemble des postes de travail, ainsi que les zones de circulation seront congus,
en respectant les principes généraux de prévention tels que définis dans la loi du 31 Décembre 1991.
lIs seront notamment congus en privilégiant la protection collective par rapport aux protections individuelles.

Les études d’exécution du présent lot n°2 devront étre transmises au titulaire du lot n°1 qui aura a sa charge
la réalisation de la synthése, le présent lot intégrera a son offre les éventuelles demandes de modifications
et/ou d’adaptations sollicitées par le lot n°1 " Conception, Construction, Aménagement et équipement ".

Les regles de calculs seront conformes au EUROCODES et aux éventuelles prescriptions complémentaires
de l'opérateur leader (Orange).

Ces plans et documents sont a remettre sous forme :
» Papier en deux (2) exemplaires (format A3)

> Informatique (Sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format AUTOCAD (*.DWG)
et adobe Reader (*.PDF)
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4. REALISATION DES FONDATIONS ET GENIE CIVIL

4.1 Généralités
Les fouilles seront réalisées par I'entreprise du titulaire du marché lot 1 selon les plans d’exécutions et
dimensionnement défini par les études.

4.2 Vérifications du massif
La vérification du massif avant la mise en place du béton est a la charge du pyl6niste prestataire du lot 2.

L’opération doit inclure la vérification du ferraillage avant coulage (un rapport devra étre transmis a l'issue de
cette visite) comprenant :
o le dimensionnement des massifs bétons,
les ferraillages du massif et dalle technique,
les coffrages du massif et dalle technique,
les ancrages pylone.

O O O

La mission G3 Etude et suivi géotechnique a charge du titulaire comprend la vérification des plans de
fondations avant la phase de travaux et le suivi des évolutions pendant la réalisation du massif.
Un rapport de la vérification des plans du massif sera transmis dans le dossier d'exécution.

5. PYLONES, SUPPORT D’ANTENNES, EQUPEMENTS ET
ACCESSOIRES

5.1  Généralités
Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature, d'une qualité,
d'une provenance différente de celles retenues sera refusé par le Maitre d'Ouvrage.

Les présentes spécifications ne décrivent que les matériaux d'emploi général. En ce qui concerne les autres
matériaux, dont I'emploi est préconisé dans les devis descriptifs particuliers, le Titulaire du marché se
conformera aux normes, prescriptions et indications des fabricants les concernant.

5.1.1 Normes et reglements

L’ensemble des travaux est régi dans le cadre de la Iégislation frangaise, par les normes et reglements en
vigueur servant de référence et en particulier les suivants :

5.1.2 Pylénes

¢ Normes frangcaises AFNOR désignées NF et projets de normes mis en application,

¢ Regles NV 65-67 révisées 99 (derniére édition)

* Reégles CM 66 de décembre 1966 révisées 79 et additif 80 : régles de calcul des constructions en
acier,

e DTU n° 32-1 constructions métalliques,

e DTU n°59-1 : Travaux de peinture (11/78),

¢« Norme AFNOR 10-01,

¢« NFC 12-101 dont le décret de novembre 1988 sur la protection des travailleurs,

* NFC 15-100 homologuée en mai 1991 (protection danger électrique),

* NFC 98-010 (protection danger électrique),

¢ NFC 20-701 ET 702 (environnement température),

¢ NFC 20-703 (environnement hygrométrie),

¢« NFC 20-010 éditions 1989 (indice de protection),

¢ NFC 8-020 (immunité électromagnétique),

5.1.3 Documents de synthése dont le contenu total ou partiel sert de spécifications

Rapport technique RP/PAB/STC/ATE/869 de juillet 1991, émis par le CENT,
Normes francaises AFNOR désignées NF et projets de normes mis en application,
NFA 02 006 Désignation conventionnelle des états métallurgiques — Indice résistance,
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5.1.4 Caractéristiques

¢« NFA 57 702 Produits de fonderie coulée par gravité, basse pression ou dépression,
e NFA 50 411 Produits filés et filés étirés d’'usage courant,

* NFA 50 451 Produits laminés d’usage général,

e NFA 49-000 Tubes en acier,

* Recommandations professionnelles collection UTI.

5.1.5 Caractéristiques des pylones

Le pyl6ne ou pyldnet devra pouvoir supporter 3 opérateurs avec 3 antennes radio de type panneau, de 2,8 x
0.45 x 0,2 métres environ et 3 x 2 faisceaux Hertziens d'un diamétre de 90 cm. Les antennes panneaux ne
devront pas dépointer de plus d’'un degré et les FH de plus de 20 minutes de degré. Le pyléne devra pouvoir
supporter 12 feeders de 171/4 + 4 cébles FH %2 “ou tout type de céble respectant ce gabarit, ainsi que 9
modules RRH RRU de 400mm x 300mm x 100mm.

Les pylbnes mis a disposition de 'opérateur leader devront en toute circonstance satisfaire aux critéres de
sécurité des personnes et de tenue de charge.

5.1.6  Aménagement pour équipements ultérieurs

Les pyldnes seront réalisés dans un premier temps pour accueillir 2 opérateurs, mais seront dimensionnés
pour supporter 3 opérateurs a terme. Les plates-formes de travail et bras de déport supplémentaires pour les
opérateurs a venir seront rémunérer au BPU.

5.1.7 Fixation pour les cables coaxiaux

Les pylones devront étre congus pour recevoir les fixations des cables coaxiaux, deux fixations consécutives
ne pouvant étre espacées de plus d’'un metre. Les cables coaxiaux spécifiques a la téléphonie mobile seront
au nombre de 9 de type 1”1/4 + 9 de type ¥2” pour les FH. La fixation de ces cables ne devant pas étre fixée
sur I'échelle permettant 'accés des personnes physiques.

5.1.8 Plate-forme sommitale

Mise en ceuvre d’'une ou plusieurs plates-formes sommitales assurant la protection collective au niveau des
acces aux antennes.

Rappel : Les pyldnes, mats et tous leurs accessoires s'entendent mis en ceuvre conformément a la
réglementation en vigueur, avec tous les dispositifs d'accés, de mise en sécurité, d'anti-intrusion,
d'écoulement de la foudre et y compris toute sujétion de mise en ceuvre.

5.1.9 Plate-forme de travail

Fabrication et installation d’'une plate-forme de travail en acier galvanisé a chaud équipée de :
» Garde-corps,
» Caillebotis au sol avec trappe rabattable.

Y compris tous accessoires et toute sujétion de mise en ceuvre.

Elles seront de type fixe pour les pyldnes autoportants
Constitution des paliers — Produit de base :
» Profilés formés a froid d’'usage courant conformes a la norme en vigueur,
> Profilés classiques (barre et laminés marchands) conformes a la norme en vigueur,
» Profilés creux de section tubulaire carrée ou rectangulaire conformes a la norme en vigueur,

L'ensemble des plates-formes de travail seront compris dans le prix unitaire de base du pyléne.
Cet article sera utilisé en plus-value pour I'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs.
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5.1.10 Palier de repos

Il se conforme a la norme en vigueur. L’entrepreneur prendra en compte un palier de repos tous les 6 a 9
meétres. Il peut étre de deux types :

» soit identique au palier de travalil

> soit simplement constitué de repose-pied (rabattables).

L'ensemble des paliers de repos seront compris dans le prix unitaire de base du pyléne, pylénet ou mats.
Cet article sera utilisé en plus-value pour I'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs.

5.1.11 Supports modules RF

Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diametre) a proximité des antennes (afin de
pouvoir installer jusqu'a 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales a 5 m).

L'ensemble des supports de modules seront compris dans le prix unitaire de base du pyléne, pylénet ou
mats.
Cet article sera utilisé en plus-value pour I'équipement ultérieur ou le rajout d'opérateurs.

5.1.12 Zone de vent
Le pylone standard sera adapté a la zone de vent rencontrée sur le département du Gers.

5.1.13 Dépointage
Quel que soit I'ouvrage, pour le pyléne et tous supports mis en place, le dépointage maximal autorisé sera de

» +ou— 1°pour les antennes panneau,
» et +ou-—20 pourles FH au niveau considéré.

5.1.14 Conformité des aciers

Les aciers seront conformes aux spécifications suivantes :
» Norme NF EN 10025 pour les tbles et laminés marchands choisis dans les gammes 235 et S 355
qualités minimales JO.
> Norme NFA 49.501 pour les tubes. L'ensemble des aciers étant destinés a la galvanisation, ils
devront répondre aux prescriptions de la norme NFA 35.5083, concernant la teneur en silicium.
Tout approvisionnement devra étre accompagné des documents de contréles définis dans NF EN 10204
(attestation de conformité, relevé de contrble...). Les certificats seront joints au dossier technique fourni au
Maitre d'Ouvrage ou son représentant.

5.1.15 Réception des aciers

Une attestation de conformité sera exigée a la commande. Dans le cas ou un lot de matériaux ou de
fournitures serait rebuté, ce lot devra étre enlevé des chantiers, par les soins et aux frais du Titulaire du
marché dans un délai de 48 heures a dater de la notification de la décision de refus, faute de quoi le Maitre
d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de transporter hors des chantiers les lots rebutés, aux
frais, aux risques et périls du Titulaire du marché.

5.1.16 Assemblage

Les matériaux et matériels qui, bien que regus aux lieux de provenance ou en usine, seraient reconnus
défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés par le Titulaire du marché et a ses frais, jusqu'a
réception définitive des ouvrages. Le Titulaire du marché restera seul responsable de la qualité des
matériaux et de leur conformité, aux prescriptions du présent cahier.

Concernant les boulons, ils répondront aux prescriptions ci-dessous :
» Pour les boulons non précontraints, toutes les classes de qualité retenues dans la norme NFP
22.430 peuvent étre utilisées moyennant les précautions adéquates pour les boulons peu ductiles.
» Pour les assemblages & un seul boulon, les boulons utilisés auront une résilience garantie KCV de
35j/cm2 a -20°C.
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» Les boulons a serrage contr6lés seront conformes aux normes NFE 27.701/702/711. Pour les
boulons HR 10-9 galvanisés, s'assurer que le processus de fabrication exclut tout risque de rupture
fragile.

» L'utilisation de boulons de méme diamétre et de qualité différente est interdite. L'ensemble de la
boulonnerie constituant le treillis de l'ossature sera équipé de contre-écrou ou d'écran frein type «
PAL » en inox.

> Le jeu de pergage pour les boulons ordinaires ou a haute résistance, sollicités au cisaillement est
ramené au diametre du boulon + Tmm.

» Le cisaillement des boulons se fait sur tige lisse. La pénétration du filetage ne doit pas dépasser le
quart de I'épaisseur cbté écrou.

» Les joints de continuité de membrures par brides sont réalisés avec des boulons « HR galvanisé »
avec minimum de 6 boulons par bride.

» Un jeu de 2mm est admis pour les boulons de diameétre supérieur a 12 mm sollicités en traction pure.
La classe des assemblages soudés sera au minimum, la CLASSE 2 au sens de la norme NFP
22471.

» Les produits d'apport de soudage doivent étre ceux référencés dans les procés-verbaux de
qualification des modes opératoires utilisés.

Les assemblages seront réalisés dans le strict respect des normes francaises et en tenant compte des
hypothéses de calcul les plus sévéres.

Les obligations liées au classement des soudures en classe 2 seront en particulier remplies.

Il sera pris toutes les dispositions constructives nécessaires afin d'éviter la rétention d'eau dans des éléments
d'ossature. Des trous d'évacuation d'eau seront prévus sur les éléments de paliers congus en tble et sur les
membrures de base.

Les soudures ou percements sur site de montage sont interdits.

Toutes adaptations sur site liées a des erreurs de fabrication sont interdites.

5.1.17 Verticalités aprés montage

Apres installation de I'ouvrage, le défaut de verticalité autorisé sur l'ossature ne dépassera pas 1/200eéme de
la hauteur.

5.1.18 Protection anticorrosion

» Boulons :
o Les boulons de diamétre supérieur ou égal a 10 mm seront galvanisés a chaud, classe de
revétement 500g/m=.
o Les boulons de diamétre inférieur a |0 mm seront en inox classe A4.

» Galvanisation :

o Les structures et équipements seront galvanisés a chaud de 80 a 120 microns
(extérieur/intérieur) conformément aux spécifications de la norme NFA 91.121 et du fascicule
de documentation A 91.122.

o Aprés usinage, les pieces seront décapées par sablage ou action chimique et galvanisées a
chaud par trempage. L'épaisseur de la couche de zinc sera de 90 microns.

o L'aspect de la galvanisation sera uniforme. La protection anticorrosion doit faire I'objet d'une
Garantie d'adhérence de 10 ans.

» Gel ou eau : I'entreprise devra étudier ses éléments de charpente et leur assemblage de facon a
n’avoir aucun risque de détérioration par le gel ou la présence d’eau suite a une pénétration a
lintérieur des éléments (soit par étanchéité parfaite, soit par création d’ouvertures permettant
'évacuation).

Toutes les dispositions devront étre prises pour éviter la détérioration de protection contre la corrosion
(exemple : passage en force d’'un boulon suite a une erreur d’épure,...)
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5.1.19 Signalétique - Etiquetage du support

Une codification du matériel devra étre mise en place permettant de suivre la série de fabrication. Les
pylénes devront comporter une plaque signalétique a inscription indélébile comportant :

Le nom du constructeur, son adresse, le mois de I'année de construction,

La hauteur du support ou hauteur du pyl6ne

Le type de pyléne ou de mét,

Le numéro de série de fabrication,

La charge maximum possible en téte.

La hauteur des différents paliers et nature (rabattable et fixe),

Rail ou Ligne de vie (avec @ du cable),

Porter les n° de tél des secours (PGHM et pompiers locaux),

Plaques avec identification du chargé de maintenance du pylone, entretien rail (ligne de vie) et les n°
de tél ou adresse - Cette identification sera pré remplie.

VVVVVYVYVY

De plus, les étiquetages d’interdiction d’accés, rayonnement non ionisant et port EPI seront installés et
positionnés sur la porte anti-intrusion.
Pour rappel :

«PORT EPI OBLIGATOIRE »
aux endroits indiqués par le CSPS (Diametre 100mm/fond bleu / symbole blanc)

Les étiquetages seront installés comme indiqué sur les plans exécutions.

« PORT DU CASQUE ET DE L'EQUIPEMENT ANTICHUTE OBLIGATOIRE »
(Plague 160x85/fond blanc / texte bleu et symboles)

« ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON-AUTORISEESS »
(Plaque 160x85/fond rouge / texte blanc)

« RISQUE ELECTROMAGNETIQUE »
(Plague 160x85/fond jaune / texte noir)

5.1.20 Livraison des équipements sur site

La livraison comprendra le chargement en usine, le transport sur site désigné et le déchargement du matériel
au sol. Un emballage sera réalisé pour les pieces fragiles et les petites pieces s'il y lieu. Cet emballage
restera la propriété de I'entrepreneur qui en fera son affaire.

5.1.21 Montage sur site, travaux a effectuer

Une visite d’'inspection commune (VIC) en présence du coordonnateur SPS pour la sécurité des personnes et
des différents intervenants du chantier sera effectuée avant I'ouverture du chantier.

Les prescriptions a réaliser a la charge de I'entrepreneur sont les suivantes :

» louverture du chantier avec constat des lieux,

» le contréle du ferraillage du massif, de la pose du gabarit, et de la conformité du massif avec les
notes de calculs,

» la manutention du matériel livré avec des engins appropriés a I'emplacement déterminé par
'acheteur sur les sites désignés,

» lassemblage du pyléne (ou des trongons de pyléne) est a réaliser au sol. Sauf dérogation qui sera
impérativement validée par le maitre d’ouvrage. Lorsque le pyléne ne peut étre levé d'un seul tenant,
'accouplement des trongons dans la structure doit étre privilégié,

» le consommable et les petites fournitures,

» le contrble du matériel installé, la fourniture d’'un engagement de conformité des travaux réalisés.

L’entreprise prendra a sa charge tout terrassement, débroussaillage, afin d’entreposer le pyléne. Par ailleurs,
I'entreprise effectuera toutes les démarches pour I'obtention des autorisations nécessaires a I'occupation de
la voie publique, notamment via I'obtention d’'un arrété municipal ou préfectoral. Elle devra en aviser
obligatoirement le maitre d’ouvrage ou son représentant avec attestations du propriétaire a I'appui.

Tous ces travaux seront inclus de base dans son offre de prix unitaires.
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5.2

Fourniture, levage, portage, assemblage du pyléne et de ses équipements et
accessoires

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport a pied d’Ouvrage, I'assemblage des différents
composant, le grutage de pyldnes et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes :

>

Y

>

Ossature principale pyléne galvanisée non peinte : type triangulaire tubulaire boulonné de section
droite au minimum sur les 6 derniers metres avec un diametre de membrures de 90 ou 114.

o Les barres (membrures, montants, diagonales) seront réalisées en tubes cylindriques en
acier galvanisé intérieurement et extérieurement.

o La liaison entre les membrures, les diagonales et les montants se fera par goussets soudés
et boulonnage.

o En pied, la structure sera fixée en massif béton a l'aide de platines pré-scellés avec
fourniture de gabarits.

o Toutes les dispositions seront prises pour éviter la détérioration de la protection contre la
corrosion.

Plaque de masse (minimum 6 trous) au plus prés de chaque antenne.

Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pyléne (y compris I'échelle) jusqu'a une barrette de
coupure.

Plates-formes de travail positionnées sur les derniers métres et de la meilleure fagon pour l'accés
aux antennes en sécurité collective y compris signalétique. Elles comprendront :

o une ossature secondaire support de plancher,

o un plancher caillebotis a maille de sécurité (bille de 20mm non-traversante),
o une trappe rabattable dimension 710 x 710 mm pour la circulation verticale,
O

les garde-corps périphériques de 1,10 m de hauteur, composés de 2 lisses et d'une plinthe
basse de 20 cm.

Systémes de sécurité du personnel

Dans le cas de mise en place d'un systéme anti-chute, le systéme rail Séll ou équivalent sera
recommandé, toutefois, un systéme d’assurage vertical, plus communément nommé ligne de vie, ne sera
pas envisageable, et ceci méme avec isolation phonique contre la prise au vent.

>

A\

Y

o La pose d'un systeme de sécurité rail Soéll ou équivalent devra étre effectué par une
entreprise agrée par le fabricant, afin d’en assurer la garantie et I'entretien.

Un certificat de conformité sera fourni par I'entrepreneur.

o Le systéme de la société Soll ou équivalent se compose d’un rail creux généralement placé
au milieu de I'échelle ou intégré avec le support d’'une échelle. Le dispositif d’arrét
comprend un chariot et un mousqueton d’accrochage. Il permet de rester en totale sécurité
le temps de la montée et de la descente, mais aussi pendant le passage sur les plates-
formes de travail et de repos.

o Paliers de repos rabattables en acier galvanisé type Séll placés tous les 9 m. Compris toute
sujétions de fixation sur l'ossature.

o Pose d'un dispositif d’évidement au niveau du sol, de sortie au niveau des plateformes, et
butées en partie haute.

o En cas de peinture sur le pylone, on portera une attention particuliere et a I'absence de
peinture sur le rail.

1 Porte de condamnation de I'échelle (Type Couthier de hauteur supérieur a 1.80m) comprenant : 1
cadenas, 1 ressort pour fermeture automatique, 1 systéme de blocage d'ouverture de la porte, 1
protection coaxial sur la remontée d'échelle de trois métres (t6le de condamnation pour éviter
l'ascension par l'arriere). Le cadenas devra étre a code programmable.

Picots anti montée selon la section a la base du pyléne.

2 bras de déport pour FH (déport inférieur a 400 mm) de 1,5m de long et de diametre 90 ou 114 mm
max positionnés en téte de pyléne. Les FH prévus sont de diamétre 90cm.

Support de chemin de cable fixé tous les métres.

Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diametre) a proximité des antennes (afin
de pouvoir installer jusqu'a 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales a 5 m).

Ancrage et gabarits (comprenant la livraison).
Une barrette de coupure sera mise a disposition au niveau de la ZT et sera reliée a la terre du site.
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Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour 'amené de la grue jusqu’a la zone de
levage (voie d’acces, aire de béquillage, mise en place de plague de roulement dans le champ...), ces
prestations devront étre intégrées a l'offre.

L’assemblage de I'ensemble des équipements du pyléne sera effectué au sol avant levage. Dés que
'assemblage sera terminé et avant levage, le prestataire informera la maitrise d’'ouvrage et le Maitre d’ceuvre
afin que les contréles nécessaires puissent étre réalisés.

5.3 Fourniture, levage, portage, assemblage du pylone monotube et de ses
équipements et accessoires

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport a pied d’Ouvrage, I'assemblage des différents
composant, le grutage de pylones et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes :

» Ossature principale pyldbne galvanisée non peinte : type circulaire tubulaire
» |l sera équipe de :
o 1 paratonnerre
o 1 Plague de masse en cuivre (minimum 6 trous) au plus prés de chaque antenne radio et FH

o 1 plateforme de travail circulaire (largeur minimum 800 mm) en sécurité individuelle. Pour
laquelle il faudra prévoir :

= La continuité des échelles

= Un palier de repos pour le transfert de I'échelle au palier de travail

= Un systeme de transfert par lisse d'ancrage pour acces a I'échelle secondaire

= Un transfert Soéll ou YPSOS pour circuler sur la plateforme sans rupture de

l'assurage

= Une lisse d'ancrage et paliers de travail rabattables au niveau des FH
» Une échelle secondaire équipée d'un rail antichute de type Séll ou Ypsos avec dispositif de sortie au
niveau de la plateforme
Ceinturage en feuillard cuivre 30*2 du pied du pyléne jusqu'a la barrette de coupure
Echelle extérieure équipée d'un rail antichute de type Soll ou Ypsos avec dispositif de sortie au
niveau des plateformes et équipé de paliers de repos tous les 9m
Deux Point d'ancrage (non déformables) aux niveaux bas et haut des antennes
Prévoir la pose de paliers rabattables a 1,50m sous les postes de travalil
Les Points d’Ancrages et lisses d'assurage doivent étre peint de couleur verte (RAL 6018)
3 x 3 supports d'antennes radio a 120° tube Diam 90 mm Longueur de 3000mm, déport de 150mm
Echelle a cable de largeur minimale 30 cm fixée tous les metres (si cheminement intérieur, prévoir
trappes de visite, trémies d'entrée et de sortie)
2 supports d'antennes FH positionnés chacun a 180°, de déport 150 mm, tube diamétre 90 ou 114
mm max et de longueur 1,5 m. Les FH prévus sont de diamétre 90cm

» 3 x 3 Supports modules RF (bras de déports de 90 ou 114 mm de diameétre) sous chaque antenne,
d'une longueur de 1000 mm et d'un déport de 150 mm pouvant supporter chacun jusqu'a 3 modules
(le tout étant de pouvoir installer jusqu'a 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures a 5
m) OU prévoir l'installation d’'une ou deux chaises pouvant accueillir jusqu'a 9 modules

» 1 Porte de condamnation de I'échelle (Type Coutier) comprenant : 1 cadenas, 1 ressort pour
fermeture automatique, 1 systéme de blocage d'ouverture de la porte, 1 protection coaxiaux sur la
remontée d'échelle de trois metres (tble de condamnation). Le cadenas devra étre a code
programmable.

Picots anti montée selon la section a la base du pyléne.

» Fourniture et pose de chemins de cable du pyléne aux différentes baies pour le passage des
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres. Et la fourniture et pose chemin de cables,
(comprenant si besoin tubes, fourreaux, ou autre), permettant la fixation et la protection des cables,
des guides d'onde et des feeders entre le pylone et la ZT (Zone Technique) et entre la ZT et la limite
de propriété.

YV VYV V V YV VY

Y

A\
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Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour 'amené de la grue jusqu’a la zone de
levage (voie d’accés, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ...) ces
prestations devront étre intégrées a I'offre.

L’assemblage de I'ensemble des équipements du pyléne sera effectué au sol avant levage. Des que
'assemblage sera terminé et avant levage, le prestataire informera la maitrise d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre
afin que les contrbles nécessaires puissent étre réalisés.

5.4 Fourniture, levage, portage, assemblage d’'un pylonet sur des ouvrages

existants
Cette prestation comprendra la fourniture, le transport & pied d’oeuvre, I'assemblage des différents
composant, le grutage de pyldnets et de ses accessoires dont les caractéristiques seront les suivantes :

> Ossature principale du pylénet galvanisée non peinte : type triangulaire tubulaire boulonné de section
droite au minimum sur les 6 derniers metres avec un diametre de membrures de 90 ou 114.

o Les barres (membrures, montants, diagonales) seront réalisées en tubes cylindriques en
acier galvanisé intérieurement et extérieurement.

o La liaison entre les membrures, les diagonales et les montants se fera par goussets soudés
et boulonnage.

o En pied, la structure sera fixée sur le génie civil existant si son état le permet ou sur une
structure métallique de transition qui sera elle-méme reprise sur le génie civil existant

o Dans le cas ou des renforcements structurels ou des réparations du béton existant serait
nécessaire, ils seront inclus dans I'offre de I'entreprise.

> Lafourniture et poses de haubans :

o lentreprise assurera au préalable le dimensionnement du haubanage (nombre, positions et
section) en fonction des efforts a reprendre et de I'état de la structure existante).

o Ces prestations incluront :

= la fourniture et pose des haubans,
» les scellements et ancrages sur le pylénet,
» les scellements et ancrage sur le génie civil existant,
= les reprises d’étanchéités nécessaires.
= Le contrdle de tension des haubans
= |’étiquetage et le plombage des haubans

» Plague de masse (minimum 6 trous) au plus prés de chaque antenne.

» Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pyléne (y compris I'échelle) jusqu'a une barrette de
coupure.

> Des paliers de repos positionnés de la fagon suivante : |
o tous les 9 métres minimum en section courantes

o 1 palier positionné a 1.50m sous HBA u

o 1 palier positionné a 1.50m sous HSA =]

o 1 palier positionné a 1.50m sous module et FH (D] ax il
> Des points d’ancrage positionnés de la fagon suivante : u

o 1 Au-dessus de la HBA
o 1 Au-dessus de la HSA
o 1 Au-dessus des modules et FH
» 2 Echelles d’ascensions posées sur toute la hauteur aux mémes configurations
o Echelle a cables de largeur minimale 30 cm fixée tous les métres.

o Fourniture et pose dune échelle en acier galvanisé de type Soll ou
YPSOS équipée de dispositif antichute type Glideloc en acier galvanisé ———————=
avec dispositif de sortie a chaque palier de travail, butée haute et basse, et de paliers de
repos rabattables en acier galvanisé type Séll placés tous les 6m. Compris toute sujétions de
fixation sur 'ossature.

o Le Systeme antichute : pose d'un rail antichute de type Séll ou Ypsos avec dispositif
d’évidement au niveau du sol, de sortie au niveau des plateformes, et butées en partie haute.
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» Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pylénet (y compris I'échelle) jusqu'a une barrette de
coupure.

» 2 bras de déport pour FH (déport inférieur a 400 mm) de 1,5m de long et de diametre 90 ou 114 mm
max positionnés en téte de pyléne. Les FH prévus sont de diamétre 90cm.

» Support de chemin de céble fixé tous les métres.

» Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamétre) a proximité des antennes (afin
de pouvoir installer jusqu'a 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales a 5 m).

» Ancrage et gabarits (comprenant la livraison).
Une barrette de coupure sera mise a disposition au niveau de la ZT et sera reliée a la terre du site.

» Fourniture et pose de chemins de cable du pyléne aux différentes baies pour le passage des
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres.

Y

Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour 'amené de la grue jusqu’a la zone de
levage (voie d’accés, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ...) ces
prestations devront étre intégrées a I'offre.

5.5 Fourniture, levage, portage, assemblage de mats a installer sur la toiture ou la
terrasse d’ouvrages existants

Cette prestation comprendra la fourniture, le transport & pied d’oeuvre, I'assemblage des différents
composants, le grutage des mats et support d’antennes et de leurs accessoires dont les caractéristiques
seront les suivantes :

» Ossature principale des mats galvanisée non peinte
Ces mats seront équipés des éléments suivants

> La fourniture et linstallation d’échelle fixe ou repliable amovible ou non, munie d'un systéme
d’assurage vertical rigide (YPSOS ou Séll). L’échelle fixe est & prioriser sur une échelle amovible
mais une échelle amovible ne peut étre choisie que par souci d’'intégration,

> Rail d’'assurage vertical YPSOS ou SOLL pour accés sur toute la hauteur avec Evidement, Dispositif
de sorties, Butées

» Des paliers de repos positionnés de la fagon suivante :
o tous les 9 métres minimum en section courantes
o 1 palier positionné a 1.50m sous HBA
o 1 palier positionné & 1.50m sous HSA
o 1 palier positionné a 1.50m sous module et FH
» Des points d’ancrage positionnés de la fagon suivante :
o 1 Au-dessus de la HBA
o 1 Au-dessus de la HSA
o 1 Au-dessus des modules et FH
» Lafourniture et poses de haubans :

o Ilentreprise assurera au préalable le dimensionnement du haubanage (nombre, postions et
section) en fonction des efforts a reprendre et de I'état de la structure existante).

o Ces prestations incluront :

= la fourniture et pose des haubans,
= les scellements et ancrages sur le pylénet,
= les scellements et ancrage sur le génie civil existant,
= les reprises d’étanchéités nécessaires.
= Le contrdle de tension des haubans
= |’étiquetage et le plombage des haubans

» Plaque de masse (minimum 6 trous) au plus prés de chaque antenne.

» Ceinturage en feuillard Cu 30*2 du pied du pyléne (y compris I'échelle) jusqu'a une barrette de
coupure.

» Support de chemin de cable fixé tous les métres.
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» Supports modules RF (bras de déport de 90 ou 114 mm de diamétre) a proximité des antennes (afin
de pouvoir installer jusqu'a 9 modules avec des longueurs de bretelles inférieures ou égales a 5 m).

» Ancrage et gabarits (comprenant la livraison).
» Une barrette de coupure sera mise a disposition au niveau de la ZT et sera reliée a la terre du site.

» Fourniture et pose de chemins de cable du pylénet aux différentes baies pour le passage des
coaxiaux, des alimentations des RRH et des fibres.

Note : dans le cas ou des aménagements seraient nécessaires pour 'amené de la grue jusqu’a la zone de
levage (voie d’accés, aire de béquillage, mise en place de plaque de roulement dans le champ...) ces
prestations devront étre intégrées a l'offre.

5.6 Peinture du pylone ou du pylénet

Les pylénes seront prévus a I'origine sans peinture.

Une mise en peinture, optionnelle, pourra éventuellement étre demandée pour le balisage diurne ou pour des
contraintes dues a I'environnement.

Le choix définitif, de la couleur du revétement de peinture, sera défini par le maitre d’'ouvrage lors de la visite
d’inspection commune.

En cas de peinture réalisée en usine, donc avant montage, des dispositions d’assemblage ou des liaisons
entre les éléments doivent étre réalisées pour assurer la continuité électrique.

L'entrepreneur veillera & la mise en ceuvre d'une laque polyuréthane, conformément a la norme ACOPAC et
'ensemble devra répondre aux normes DTU en vigueur.

Une protection sera prévue pour le transport, avec retouches éventuelles sur site.

L’entrepreneur devra toutefois répondre a une garantie 10 ans applicables aux travaux de peinture sur
structures métalliques.

Ce poste sera réemunéré par trongon de 5 m de hauteur de pylne / pylénet.

5.7 Balisage diurne ou peinture

Réalisation d’un balisage diurne ou d’une peinture du pyléne, par mise en ceuvre de peinture a deux couches
d’'une épaisseur totale de 100 microns, du type Gehopon Lac de chez Geholit ou similaire, et la mise ceuvre
sur site. La couche sera réalisée en usine.

5.8 Balisage nocturne
Selon préconisations de I'aviation civile, ce balisage sera réalisé au moyen d’un dispositif lumineux d’'une ou
plusieurs lampes de couleur rouge, disposées conformément aux exigences de la navigation aérienne.

5.8.1 Balises et cébles
Les lampes utilisées sont du type feux d’obstacle Basse Intensité rouge fixe, homologuées par le STNA sous
la référence suivante : BA 20 de chez DELTA BOX (courrier STNA/6BV n° 060336 du 08 juillet 1998) ou
équivalent. Elles sont alimentées a partir d’'une source de tension 230 V alternatif secourue, leur céble
d’alimentation et leur dispositif de connexion rapide.

Les caractéristiques d’'une balise BA20 sont les suivantes :

» luminosité supérieure a 10 Candelas / consommation moyenne 18 Watt / durée de vie environ 25000
heures / classe Il (a ne pas relier a la terre intentionnellement) / connecteurs : de type raccordement
rapide avec bague de serrage IP 68 en terminaison d’un cable HO7RNF de 3 m environ fourni avec la
balise / le cable de raccordement vers I'armoire BS3 est du type U1000R02V 2 x 1.5 mm?2.

Il est équipé d’'un connecteur de type rapide compatible avec celui de la balise.

Chaque point lumineux est composé de 2 balises BA20 (une principale et la seconde dite balise de secours).
Le temps de communication entre la balise principale et la balise de secours est de 0,5 seconde. Les deux
balises peuvent étre livrées suivant les deux options suivantes : soit montées par le fournisseur sur une
potence type BSS, soit sans potence mais équipées de colliers de fixation qui permettent la fixation des
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balises sur pylénes. Les colliers sont de type ERICO référence 120692 ou référence 595490 Coffret BS3 ou
équivalent.

Chaque balise est alimentée par une armoire de secours DELTA BOX ou équivalent dans laquelle est
installée la « redondance défaut balise » (communication normale / secours) et les contacts alarmes.

Le coffret d’alimentation BS3 est composé des éléments suivants :

> une armoire IP type THALASSA de chez SAREL ou équivalent équipée d’ouies de ventilation IP 54.
Dimensions de I'armoire : 750 x 540 x 300 mm, I'armoire sera équipée de deux serrures a barillet
1242E,

» une batterie type FULMEN ou équivalent standard (45 Ah pour 1 a 2 balises, 75 Ah pour 3 a 4
balises) garantissant une autonomie de 12 heures au minimum,

» un chargeur 230/12 V — 10 A de marque INVAC ou équivalent (équipé d’'un dé trompeur pour la
polarité),

» un convertisseur (onduleur) 12/230 V,
» un appareillage de commande de protection,

> en version standard : 4 presses étoupes pour la sortie des cables vers les balises, 1 presse étoupe
pour l'arrivée réseau, une presse étoupe pour les cébles d’alarmes, avec 4 presses étoupes
supplémentaires pour un deuxiéme niveau de feu. La température de fonctionnement de
'équipement est comprise entre - 20°C et + 55°C,

» une cellule photoélectrique fixée sur BS3, commandant I'allumage des balises,

5.8.2 Alarmes

L’armoire BS3 délivre deux informations de défaut (par contact normal-fermé libre de potentiel) : « défaut
balise » principale et « défaut réseau » (ou secteur).

+ L’alarme n°1 « défaut balise » correspond au non-fonctionnement de la balise principale. Ce défaut
entraine automatiquement le passage sur « la balise secours ».

+ L’alarme n°2 « défaut réseau » indique que I'alimentation de I'armoire BS3 n’est plus réalisée par
I'alimentation principale du site. Deux cas sont possibles : soit le site n'est plus alimenté par
ENERGIE ELECTRIQUE ou le bailleur (coupure de réseau) cas n°1, soit le disjoncteur « BALISAGE
AERIEN » dans le Tableau de Distribution est déclenché cas n°2.

5.8.3 Identification et repérage de I'appareillage

- DD1 : disjoncteur différentiel général du coffret BS3, - D2 : disjoncteur alimentant le chargeur,

- DD83 : disjoncteur différentiel alimentant la balise principale (ou n°1),

- DD4 : disjoncteur différentiel alimentant la balise de secours,

- R1 :relais présence eau normale (énergie électrique)

- R2:relais défaut réseau,

- R3 :relais de détecteur de sous intensité,

- R4 :relais défaut balise principale.
Une lampe verte : « RESEAU » correspond lorsgqu’elle est allumée & la configuration ou l'installation est
alimentée par la batterie via le convertisseur (onduleur).

5.8.4 Composition de la fourniture

La fourniture et la mise en place d’'un disjoncteur non différentiel pour chaque opérateur est a prendre en
charge par I'entreprise pour chacun des sites.
Suivant la configuration du site, les différents éléments peuvent étre dissociés a la commande. Exemple (cas
d’'un pyléne) :
- Coffret BS3, 1 < nombre de balises < 4.
- Nota : lampe(s) (balise(s) + cébles) et les boitiers de connexion dans le cas de l'installation de plus
de 4 balises.

Note générale, toute quantité issue du descriptif quantitatif sera :
- pour les terrassements : avant le coefficient de foisonnement,
- pour les ferrures du massif pyléne, ainsi que pour les bétons du massif pyléne : les quantités
données par la note de calcul et les plans du pyléniste,
- pour tout remblai, etc. : les quantités mises en place et compactées.
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Linstallation électriqgue devra répondre a la norme NFC 15 100 en vigueur des installations électriques en
basse tension.

Le balisage nocturne (4 fils triphasé + neutre) sera congu de telle fagon que 3 circuits différents assureront
'ensemble du balisage nocturne afin qu’en cas d’opération de maintenance, la sécurité des hommes et des
biens soit toujours assurée.

Les appareils d’éclairage seront de Classe Il a haute résistance mécanique. lls seront équipés de grille de
protection des lanternes et d’'un dispositif anti-condensation.

Les disjoncteurs mis en ceuvre seront parfaitement sélectifs et s’inscrivant dans le réseau électrique en
prenant en compte :
> des caractéristiques du disjoncteur d’abonné amont, des éventuelles protections ampéres-métriques
amont,
» du dispositif de ré-enclenchement aval intégré dans les baies.

Dans le cas d’'un branchement énergie électrique (énergie électrique) a créer, I'entreprise s’efforcera en
concertation avec le fournisseur d’électricité et le maitre d’'ouvrage ou son représentant, de mettre en ceuvre
une protection mono polaire vers la baie.

5.9 Essais contractuels du pylone

5.9.1 Verticalité des structures

Il est admis une tolérance de 1/200éme sur la hauteur totale de la structure comme critére sur la verticalité du
pylone.

5.9.2 Vérification du degré de brillance

La mesure du brillant de peinture spéculaire sera faite au plus tard dans un délai de trois mois aprés la fin
des travaux de peinture. Le degré de brillance sera conforme a la norme en vigueur et aux exigences de
toutes instances administratives. Le revétement et la brillance du pyléne, seront contrélés par le maitre
d’ouvrage ou son représentant lors des visites de chantier et plus particulierement lors de la livraison sur site
et (ou) avant le montage du pyl6éne. L’entrepreneur informera le maitre d’ouvrage ou son représentant au
minimum sept jours avant la livraison sur site du pyléne.

L’ensemble des membrures sera en harmonie, ce manque d’harmonie générera un refus du maitre
d’'Ouvrage ou son représentant, a charge de I'entreprise de proposer de nouvelles membrures toutes en
harmonie.

5.9.3 Prescriptions de classement de finition sur subjectives métalliques
La finition des travaux de peinture devra étre de classification « courante ».

5.9.4 Epaisseur de la galvanisation — Contréle
Des mesures contractuelles pourront étre effectuées indifféremment a l'aide des appareils suivants :
MINITEST, MICROTEST, MONOCHECH ou équivalent, apres vérification de leur étalonnage sur cales.
Ces mesures seront effectuées de la maniére suivante : sur chaque pyléne, 5 x 10 mesures sur des carrés
de 10 x 10 cm, la moyenne arithmétique de I'ensemble des mesures devant étre supérieure a la valeur
exigée par la norme.

5.9.5 Adhérence du film de peinture

Lors de la réception du site, le maitre d’'Ouvrage ou son représentant se réserve le droit d’exécuter les
contrbles et essais prévus par les normes. En particulier, il pourra étre réalisé, lors de la réception du site,
des essais d’écaillage tels que définis par la norme en vigueur. Ces essais seront réalisés au nombre de 10
minimums aux endroits choisis par le maitre d’‘Ouvrage ou son représentant.
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5.9.6 Epaisseur
Lors de la réception du chantier ou au cours d’'une visite de chantier, des mesures contractuelles seront
effectuées par I'entreprise a I'aide d’'un appareil MONOCHECH ou équivalent (étalonné et contr6lé) afin de
vérifier I'épaisseur du revétement galvanisation + peinture.

5.9.7 Assemblage
Sur place, il se fera :
» Par brides pleines, boulons (avec 6 boulons minimums par brides) ou par goussets et boulons sur
membrures,
» Par goussets éclissés, goussets soudés, goussets pliés, etc. pour les traverses en diagonale.

Les soudures devront étre conformes (cordons bombés non admis).
Dans le cas dun pyléne non peint ou peint aprés assemblage, on considére que la structure est
électriquement continue.
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6. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE :

Toutes les pieces métalliques constituant le pyléne ou le mat seront mises a la terre. Le pyléne sera pourvu
des équipements de protection suivants :

6.1 Paratonnerre :

Dans le cas de la mise en place d’'un paratonnerre, le maitre d’Ouvrage demandera la fourniture d’une tige
type Franklin ou équivalent en inox de 1.20 métres minimum de hauteur nominale. Si nécessaire une rallonge
de 2 métres pourra aussi étre demandeée.

Lorsque le sommet des antennes est a moins de 1,00 meétre de la structure, il convient de mettre en place un
paratonnerre a tige simple (PTS), les paratonnerres a dispositif d’amorcage (PDA) sont & proscrire.

Celui-ci sera défini en tenant compte de la couverture d’antenne (cbne protection). En premiére
approximation, le demi-angle du cone de protection a considérer est de 30°.

Cette valeur permet de déterminer la hauteur du paratonnerre. Si nécessaire, une rallonge pourra étre
installée si la pointe seule ne permet pas d’obtenir le céne de protection voulu, notamment lors de la
présence de bras de déport supports d’antennes qui augmentent d’autant la base du cone.

Le paratonnerre doit étre posé sur la membrure du pyléne la plus éloignée des dalles techniques. Il est
recommandé d’installer 'ensemble en téte du pyléne ou du méat. Il est toléré de réaliser la connexion par
boulonnage, a condition de respecter une valeur de résistance inférieure a 1 milli-ohm au niveau de
'assemblage.

6.2 Mise en place d’un conducteur de descente

Il est strictement interdit d’utiliser la structure métallique du pyléne comme structure d’écoulement des
courants de foudre.

Le conducteur de descente est constitué par du méplat en cuivre étamé de section 60 mm?2 (30x2) raccordé,
en partie haute au collier spécial de liaison, et en partie basse au joint de contrble.

Cette descente est fixée de fagon rectiligne sur la membrure du pyléne la plus éloignée des dalles techniques
par cerclage en acier inoxydable sans cassure du méplat. Il est prévu 3 fixations au metre. Les rayons de
courbure donnés par la norme en vigueur seront respectés.

Un joint de contrOle est placé a 2 meétres du sol, relié vers le haut de la descente du paratonnerre et vers le
bas a la prise de terre en patte d'oie.

Mis a part le joint de contréle, le cuivre étamé de section 60 mm?2 (30x2) ne devra comporter aucune coupure
du raccordement paratonnerre jusqu'a la terre patte d'oie ou terre triangulée, voir exceptionnellement la
plaque ou bornier.

Cette fourniture pourra étre revue au cours de la Visite d’Inspection Commune préalable au démarrage des
travaux. Cette fourniture sera adaptée en fonction des demandes des opérateurs sans qu’il ne soit intégré de
majoration de colts pour le Syndicat Mixte.

Détail des Criteres d'installation

Fourniture et pose de méplat cuivre étamé 30 x 2 mm. Ce méplat sera fixé aux membrures de pyléne & l'aide
de colliers Inox Type Petit Jean 10 mm ou Panduit ou équivalent, et ce a raison de 3 par métre. Les fixations
sur béton, toujours au nombre de 3 par métres, seront réalisées par chevilles plomb + crampons adaptés a la
morphologie du conducteur. Toutes les jointures et dérivations seront réalisées par soudure aluminothermie.
Le méplat cuivre étamé de 30 x 2 mm assurera la continuité électrique sans coupure ni coude trop serré.

6.3 Prise de terre pylone :
La prise de terre du pylone sera réalisée par le titulaire du lot 1.

Cependant le titulaire du lot 2 aura a charge de fournir avec les gabarits du pyléne, la plaque de cuivre de 2
mz? ainsi que I'ensemble des 4 brins de cuivre étamé de 30 x 2 mm2.

Les raccordements des différents brins de cuivre au niveau du pyléne ou pyl6nets sont a la charge du titulaire
du lot 2.
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7. PRESTATIONS DIVERSES (DOE)

Pour permettre au coordonnateur SPS d'élaborer le DIUO, I'entrepreneur doit remettre quinze (15) jours
avant la date des opérations préalables a la réception des travaux, un dossier comprenant les plans et
documents conformes a I'exécution et 'ensemble des documents.

Le DOE sera conforme a la charte graphique du DOE de 'opérateur Leader.

Ces plans et documents sont a remettre sous forme :
» Papier en deux (2) exemplaires.

> Informatique (sur support Clé USB, CD/DVD), les plans seront fournis au format Word, Excel, JPG,
AUTOCAD (*.DWG) et Adobe Reader (*.PDF).

Ce dossier doit comprendre :

> Notes de calcul - Plans actualisés et complétés - Reportage photos complet des installations.
Ensemble des documents rapports sécurité, rapports des bureaux de contrdle et tests réalisés.
les plans au 1/100eéme des ouvrages réalisés,
les plans d’exécution des ouvrages particuliers,
un dossier de recommandation d'entretien a I'exploitant,
'ensemble documents techniques de tous les éléments constituant les matériels fournis.

YV VYV V V

8. ANNEXES

Tableau de répartition des missions entre intervenants

A défaut de dispositions spécifiques dans le présent CCTP, le CCTG de marché public de travaux demeure
applicable
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Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Pyl6ne

Missions

Titulaire Travaux lot Titulaire Travaux

1 (Aménagement)

lot 2 (Pyl6ne)

Cabinet Etude Expert
Géotechnique + Géometre (lot
Bornage 1)

Maitre
d'ceuvre

Syndicat
Gers
Numérique

SPS

[any

Etude ESQ, dont Recherche d’un terrain susceptible
d’accueillir un support de télécommunication

X

Validation du site sélectionnée

X

Etude géotechnique G1

Bornage du terrain

Etude AVP

Etude Géotechnique G2AVP

Visite d'Inspection Commune

Réalisation du planning des travaux

>

>

V(N[ |W]N

Visa du planning des travaux

=
o

Plan Général SPS

>

[y
=

Visa APS

[any
N

Relevé topographique et altimétrique

=y
w

Etude EXE Pylone

=
>

Etude EXE Ensemble

=y
w

Etude Géotechnique G2PRO

[any
(o)}

Etude Géotechnique G3

[y
~

Visa Etude EXE

[uny
o

DICT et autres formalités administratives

[any
o

Préparation du terrain (nettoyage, dessouchement,
piquetage, installation de chantier)

N
o

Terrassement, viabilisation

N
=

Fondation, massif

X|Xx| X |Xx

N
N

Etude géotechnique G4 Suivi

N
w

Plan ferraillage, gabarit, grille de terre

N
N

Coffrage, Ferraillage, Réalisation du massif

N
w

Vérification du massif

N
)}

Coulage du Béton

N
~

Essai de controle 'éprouvettes’

N
o

Créer une zone de gruttage et de stockage

N
©

Montage au sol du pylone

w
o

Gruttage du pyléne

w
=

Aménagement du pylone

w
N

Protection contre la foudre

>

w
w

Remise du DOE Pylone

w
>

Réception des travaux du lot 2

w
w

Dalle béton pour les opérateurs

w
(o)}

Tranchée réseau et VRD

w
~

Cloture, portail et boites a clés

w
o

Finition chemin d'acces

w
©

Réception des travaux du lot 1

N
o

Remise du DOE Complet

XXX |X|[X|Xx

I
g

VISA du DOE

I
)

Remise du DIUO

~
w

VISA du DIUO
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Tableau de répartition des missions entre intervenants - Implantation sur Point haut existant

L L Cabinet Etude Expert . .
L Titulaire Travaux lot Titulaire Travaux ) ) L. Maitre  Syndicat Gers
Missions Géotechnique + Géometre (lot , L.
d'ceuvre  Numérique

. A SPS
1 (Aménagement)  lot 2 (Pylénet)
Bornage 1)

Etude ESQ dont Recherche d’un point haut existant
susceptible d’accueillir un support de télécommunication

Etat des lieux du site

Validation du site sélectionnée
Etude Avant Projet Sommaire
Visite d'Inspection Commune
Réalisation du planning des travaux
Visa du planning des travaux

Plan Général SPS

Visa APS X X X
Note de calcul béton X

Etude EXE Pylonet X

Etude EXE Ensemble X

Visa Etude EXE X X X
DICT et autres formalités administratives
Préparation du site (nettoyage, mise en sécurité,
installation de chantier)

Mise en sécurité des accés et du site

Mise en place chemin de cables, échelles, etc..
Dalle béton pour les opérateurs

Tranchée réseaux et VRD

Zone de gruttage et de stockage si nécessaire
Montage au sol du pylonet

Gruttage du pylonet

Installation du pylénet

Protection contre la foudre X
Remise du DOE Pylonet

Réception des travaux du lot 2

Cloture, portail et boites a clés

Remise en état du site, chemin d'acces, zone
gruttage,...

Réception des travaux du lot 1

Remise du DOE Complet

VISA du DOE X X

Remise du DIUO X
VISA du DIUO X X

>

XX |X|X
>
XIX|X|X|X]|X
x
>

>

(Yol ool ENE Kol KO, N - VSN B\ S}

[a=y
o

[y
[y

[EEY
N

[E=y
w

[EEY
S

[EEy
v

[E=y
o)}

[EEY
~N

-
0o

[any
o

X|IX|IX|X|X] X |X

N
o

N
-

N
N

N
w

N
&

N
wv

XX |X|X|X]|X

N
(o)]

N
~N

N
(o]

N
(o]

X |X| X |X

w
o

w
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w
N

w
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