
Syndicat Mixte « Gers Numérique »

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE : Marché  de missions de coordination en matière de sécurité 

et de protection de la santé des travailleurs relatif aux travaux de conception et 

construction de sites de téléphonie mobile

Bordereau de décomposition du Prix Forfaitaire par site

Détail Quantitatif Estimatif

S020 - SPS TEL MOB

Nom et cachet de l'entreprise

Signature de la personne habilité à engager l'entreprise
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Etapes DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité
Prix Unitaire 

en HT

Nbre d'heures

(pour info)

1
Elaboration et mise à jour du plan général de 

coordination simplifié  (PGC)

1 pour l'ensemble 

des sites

Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (A)

Etapes DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité
Prix Unitaire 

en HT

Nbre d'heures

(pour info)

2 Analyse des documents 1 par site

3
Ouverture, tenue et transmission du registre 

journal de chantier (RJC) et divers courriers
1 par site

4
Inspection commune avec les entreprises et les 

sous-traitants 
1 par site

5 Réunion du Comité de suivi
 (a) prix pour 3 Réunions 

/site

6 Visite de chantier 
 (b) prix pour l'ensemble 

des réunions d'un site

7
Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention 

ultérieure de l'ouvrage (DIUO)
1 par site

-  €                      

 (a) 3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pylône, aménagement du site

 (b) Nombre à définir par le candidat

Pour l'analyse des offres, un nombre de visite indentique à tous les candidats sera utilisé (3 par site)

Nom du signataire et cachet de l'entreprise

Signature

Bordereau de Décomposition du Prix Forfaitaire par site 

(document contractuel)

TOTAL DU PRIX UNITAIRE ET FORFAITAIRE HT PAR SITE

Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (B)
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Unité
Prix Unitaire 

en HT

Nombre de 

sites
Montant  HT

(1) (2) =(1) x (2)

1
Elaboration et mise à jour du plan général de 

coordination simplifié  (PGC)

1 pour 

l'ensemble des 

sites

0,00 1 0,00

Analyse des documents 1 par site 0,00 6 0,00

Ouverture, tenue et transmission du registre 

journal de chantier (RJC) et divers courriers
1 par site 0,00 6 0,00

Inspection commune avec les entreprises et les 

sous-traitants 
1 par site 0,00 6 0,00

Réunion du Comité de suivi
 (a) prix pour 3 

Réunions /site
0,00 6 0,00

Visite de chantier 

 (b) prix pour 

l'ensemble des 

réunions d'un site

0,00 6 0,00

Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention 

ultérieure de l'ouvrage (DIUO)
1 par site 0,00 6 0,00

6 0,00 €

 (a) 3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pylône, aménagement du site

 (b) Nombre à définir par le candidat

Pour l'analyse des offres, un nombre de visite indentique à tous les candidats sera utilisé (3 par site)

Etape DESIGNATION DES PRESTATIONS 

DQE - Détail Quantitatif Estimatif (document non contractuel)

TOTAL GENERAL HT DU MARCHE 

Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (C )
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