Syndicat Mixte « Gers Numérique »

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE : Marché de missions de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs relatif aux travaux de conception et
construction de sites de téléphonie mobile

Bordereau de décomposition du Prix Forfaitaire par site
Détail Quantitatif Estimatif

5020 - SPS TEL MOB

Nom et cachet de I'entreprise

Signature de la personne habilité a engager |'entreprise
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Bordereau de Décomposition du Prix Forfaitaire par site
(document contractuel)

Prix Unitaire '
Etapes DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité Nbre d'heures
en HT (pour info)
1 Elaboration et mise a jour du plan général de 1 pour I'ensemble
coordination simplifié (PGC) des sites
O eporte acte d'engag e page
Prix Unitaire '
Etapes DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité Nbre d'heures
en HT (pour info)
2 Analyse des documents 1 par site
Ouverture, tenue et transmission du registre .
3 . . . . 1 par site
journal de chantier (RJC) et divers courriers
Inspection commune avec les entreprises et les .
4 ) 1 par site
sous-traitants
5 Réunion du Comité de suivi (@) prix pour 3 Reunions
/site
6 Visite de chantier (b} prlf( p(.)ur I e?sen?ble
des réunions d'un site
Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention .
7 L. \ 1 par site
ultérieure de I'ouvrage (DIUO)

(a)
(b)

5020 SPS TEL MOB - BPU

TOTAL DU PRIX UNITAIRE ET FORFAITAIRE HT PAR SITE

Montant a reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (B)

3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pyléne, aménagement du site

Nombre a définir par le candidat

Pour I'analyse des offres, un nombre de visite indentique a tous les candidats sera utilisé (3 par site)

Nom du signataire et cachet de I'entreprise

Signature
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DQE - Détail Quantitatif Estimatif (document non contractuel)

Unité Prix Unitaire Nombre de Montant HT
Etape DESIGNATION DES PRESTATIONS en HT sites
(1) (2) =(1) x (2)
. .y 1 pour
Elaborati t mi du pl Id
1 aboration e .mls.e aJ<.3ur up an général de lensemble des 0,00 1 0,00
coordination simplifié (PGC) )
sites
Analyse des documents 1 par site 0,00 6 0,00
Ouverture, tenue et transmission du registre .
1 t
journal de chantier (RJC) et divers courriers parsite 0,00 6 0,00
Inspection commune avec les entreprises et les
P ) P 1 par site 0,00 6 0,00
sous-traitants
Réunion du Comité de suivi (a!) "Tix pou.r3 0,00 6 0,00
Réunions /site
(b) prix pour
Visite de chantier I'ensemble des 0,00 6 0,00
réunions d'un site
Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention
1 it
ultérieure de I'ouvrage (DIUO) parsite 0,00 6 0,00
TOTAL GENERAL HT DU MARCHE
6 0,00 €

(a)
(b)

S020-SPS TEL MOB - DPGF

Montant a reporter sur I'acte d'engagement, page 2 (C)

3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pyléne, aménagement du site

Nombre a définir par le candidat

Pour I'analyse des offres, un nombre de visite indentique a tous les candidats sera utilisé (3 par site)
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