



Syndicat Mixte « Gers Numérique »

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE : Marché de missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs relatif aux travaux de conception et construction de sites de téléphonie mobile

Bordereau de décomposition du Prix Forfaitaire par site **Détail Quantitatif Estimatif**

S020 - SPS TEL MOB

Nom et cachet de l'entreprise

Signature de la personne habilitée à engager l'entreprise

Bordereau de Décomposition du Prix Forfaitaire par site (document contractuel)

Etapes	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Prix Unitaire en HT	Nbre d'heures (pour info)
1	Elaboration et mise à jour du plan général de coordination simplifié (PGC)	1 pour l'ensemble des sites		
Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (A)				

Etapes	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Prix Unitaire en HT	Nbre d'heures (pour info)
2	Analyse des documents	1 par site		
3	Ouverture, tenue et transmission du registre journal de chantier (RJC) et divers courriers	1 par site		
4	Inspection commune avec les entreprises et les sous-traitants	1 par site		
5	Réunion du Comité de suivi	(a) prix pour 3 Réunions /site		
6	Visite de chantier	(b) prix pour l'ensemble des réunions d'un site		
7	Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention ultérieure de l'ouvrage (DIUO)	1 par site		

TOTAL DU PRIX UNITAIRE ET FORFAITAIRE HT PAR SITE	- €
Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (B)	

- (a) 3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pylône, aménagement du site
 (b) Nombre à définir par le candidat
 Pour l'analyse des offres, un nombre de visite indentique à tous les candidats sera utilisé (3 par site)

Nom du signataire et cachet de l'entreprise
Signature

DQE - Détail Quantitatif Estimatif (document non contractuel)

Etape	DESIGNATION DES PRESTATIONS	Unité	Prix Unitaire en HT (1)	Nombre de sites (2)	Montant HT =(1) x (2)
1	Elaboration et mise à jour du plan général de coordination simplifié (PGC)	1 pour l'ensemble des sites	0,00	1	0,00
	Analyse des documents	1 par site	0,00	6	0,00
	Ouverture, tenue et transmission du registre journal de chantier (RJC) et divers courriers	1 par site	0,00	6	0,00
	Inspection commune avec les entreprises et les sous-traitants	1 par site	0,00	6	0,00
	Réunion du Comité de suivi	(a) prix pour 3 Réunions /site	0,00	6	0,00
	Visite de chantier	(b) prix pour l'ensemble des réunions d'un site	0,00	6	0,00
	Rédaction et Finalisation du dossier d'intervention ultérieure de l'ouvrage (DIUO)	1 par site	0,00	6	0,00
TOTAL GENERAL HT DU MARCHE				6	0,00 €
Montant à reporter sur l'acte d'engagement, page 2 (C)					

(a) 3 réunions par site : validation APD et lancement de travaux, pose du pylône, aménagement du site

(b) Nombre à définir par le candidat

Pour l'analyse des offres, un nombre de visite identique à tous les candidats sera utilisé (3 par site)